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第一卷

第一章 招标公告
柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程施工招标公告
1．招标条件

本招标项目柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程施工，招标人为嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司，招标代理机构为浙江和诚房地产估价有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1本次招标项目的建设地点：嘉兴市经济技术开发区，西起董亭浜路，东至白云桥路。

2.2建设规模：

规划河道约708m，填埋河道约525m，共计清淤土方约3449.81m3，开挖土方约71154.78 m3，回填土方约30387.98 m3，本工程新建护岸主要采用2种形式，新建A型护岸1312m，B型护岸93m，合计新建护岸1405m。
2.3标段划分：共1个施工合同段。

招标范围：柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道拓竣、河道填埋、河道清淤、河底清障、清污及新建护岸等工作项目施工（具体内容详见施工图纸及工程量清单）。
计划工期：90日历天
3．投标人资格要求

3.1 投标人资格：具有水利水电工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人。
3.2项目经理资格：具有水利水电工程二级及以上注册建造师，拟派建造师应具有有效期内的B类证书；
3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按无效标处理。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，于嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）下载招标文件，并按要求投标。
5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年 7 月 30 日 14 时 00 分，根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，并根据疫情防控需要，按照“不见面、少接触”的原则，本项目不要求投标人至开标现场参加投标代表身份核验、开标及开启投标文件等活动。
投标文件需在投标截止时间前将投标文件袋装密封后送达，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章，招标代理单位于2021年7月30日下午13时15分至14时00分在经投大厦西门设点收取，投标人员不进入经投大厦。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6　踏勘现场和投标预备会

本次招标不组织标前答疑会议，自行现场踏勘。各投标单位若对招标文件、工程量等有疑义，请于2021年7月26日17：00时前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至hcgjzbdl@163.com邮箱中，招标人将于2021年7月27日17：00时前在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上统一酌情予以答复。
7．发布公告的媒介

本次招标公告在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上发布。
8．联系方式

招 标 人：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司

联 系 人：孙先生

电    话：0573-83677762

招标代理：浙江和诚房地产估价有限公司
地    址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼
邮政编码：314050

联 系 人：海滔、成丽
电    话：0573-82058132
2021年7月23日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名称：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司

联系人：孙先生

电  话：0573-83677762

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江和诚房地产估价有限公司
地址：嘉兴市文桥路505号融通商务中心3号楼15楼
联 系 人：海滔、成丽
电    话：0573-82058132

	1.1.4
	项目名称
	柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程

	1.1.5
	建设地点
	嘉兴市经济技术开发区，西起董亭浜路，东至白云桥路。

	1.1.6
	现场管理机构
	/

	1.1.7
	设计人
	嘉兴市水利水电勘察设计研究院

	1.1.8
	监理人
	待定

	1.1.9
	代建机构
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.1.2
	出资比例
	/

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道拓竣、河道填埋、河道清淤、河底清障、清污及新建护岸等工作项目施工（具体内容详见施工图纸及工程量清单）

	1.3.2
	工期
	90日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、 资质条件：投标人应须具备水利水电工程施工总承包三级及以上施工资质的独立法人；

2、项目经理资格：具有水利水电工程二级及以上注册建造师，拟派建造师应具有有效期内的B类证书；

3、投标人应具有《安全生产许可证》。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.9
	踏勘现场
	各投标单位自行组织踏勘现场

	1.10
	投标预备会
	本次招标不组织投标预备会，各投标人若对招标文件、工程量等有疑义，请于2021年7月26日17：00时前，以不署名的电子文档形式及时提出，并将疑问发至hcgjzbdl@163.com邮箱中，招标人将于投标截止时间3天前在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上统一予以答复，由投标人自行下载，否则，后果自负。

	1.10.3
	投标截止时间
	2021年 7 月 30 日 14 时 00 分整

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	偏离允许幅度及其处理方法：投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件,详见评标办法。

	3.3.1
	投标有效期
	60天

	3.4.1
	投标保证金及文本费
	投标保证金数额为：肆万元人民币（提醒：请于开标前三个工作日内提交，具体按照嘉开管办〔2018〕76号文件关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》的通知执行。也可采用工程保函形式递交。采用工程保函的，应在递交投标文件时同时单独递交保函(要求注明投标项目名称)，保函同时制作在投标文件内。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	投标文件递交方式：根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，并根据疫情防控需要，按照“不见面、少接触”的原则，本项目不要求投标人至开标现场参加投标代表身份核验、开标及开启投标文件等活动。

投标文件需在投标截止时间前将投标文件袋装密封后送达，密封袋上有接缝处均需加盖单位公章和法定代表人印章。

招标代理单位于2021年7月30日下午13时15分至14时00分在经投大厦西门设点收取，投标人员不进入经投大厦。截止2021年14时00分整，所有未达上述指定地点的投标文件，视作投标人主动放弃。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年 7 月 30 日 14 时 00 分整
开标地点: 嘉兴市城南街道展望路1号经投大厦主楼303会议室

	5.2
	开标程序
	密封情况检查：监标人检查投标文件密封情况

开标顺序：按后递交先开标的顺序开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；

评标专家确定方式：从嘉兴经济技术开发区招投标评标专家库中随机抽取。

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金：无

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	已标价工程量清单电子版
	份数：1份

格式：电子CD光盘

投标人必须把标价的工程量清单及相关分析、汇总表格导成Excel格式文件并制作成电子光盘，如电子光盘中的内容与纸质中的内容不相符时，以纸质内容为准。（电子光盘一式一份。）

	10.2
	投标文件编制
	投标人的投标文件须胶装成册。正本1份，副本1份。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。
投标文件正本、副本、电子光盘，全部密封在同一个包封袋内即可。

	10.3
	合同类型
	固定总价承包，投标单位所填写的投标报价在合同实施期间不因市场因素而变动，投标单位在计算报价时考虑一定的风险系数。

	10.4
	招标人最高投标限价
	招标人最高投标限价为人民币：叁佰伍拾伍万叁仟壹佰伍拾玖元整（￥: 3553159元），凡投标报价高于或等于招标控制价（最高限价）的投标报价将被否决，按无效标处理。


1 ．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目设计人：见投标人须知前附表。
1.1.7 本招标项目监理人：见投标人须知前附表。
1.1.8 本招标项目代建机构：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

(3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

(2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被暂停或取消投标资格的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1由投标人自行组织踏勘现场的。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告规定的时间和地点召开投标预备会。
1.10.2 在投标预备会召开前，投标人应以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)将需要招标人澄清的问题送达招标人。
1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以电子文档形式在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上统一予以答复。该澄清通知为招标文件的组成部分。
1.11 分包

投标人须知前附表规定允许分包的，分包的内容、分包金额、接受分包的第三人资质要求见投标人须知前附表。投标人应在投标文件中明确是否在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包。投标人拟分包时，分包人应具备与分包工程的标准和规模相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。投标人应在投标文件中提供分包协议、分包人的资质证书及营业执照复印件、人员、设备和业绩资料表、分包的工程项目和工程量。

1.12 偏离

投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告； 

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）工程量清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

(9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1招标人按投标人须知前附表规定的时间在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上统一予以答复，由投标人自行下载，否则，后果自负。
2.3 招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间3天前，招标人可以以补充文件形式修改招标文件，并在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上发布公告。

2.4招标文件的质疑

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多重含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日3天前同时向招标人、嘉兴经济技术开发区招标投标领导小组办公室书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。

3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(l）投标函及投标函附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）联合体协议书；

(4）已标价工程量清单（含投标辅助资料）；

(5）资格审查资料；

(6）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1 (3）目所指的联合体协议书。

投标单位的投标文件未按上述要求制作的，其投标文件作无效标处理。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将在嘉兴市经济技术开发区招投标中心网站（http://www.jxedzsp.gov.cn/）上公布，通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

具体按照嘉开管办﹝2018﹞76号文件关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标中心投标保证金管理办法》的通知执行。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。

3.5.2“近5年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、施工合同、质量评定报告或监督报告等（缺一不可）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.3 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3 投标文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按招标文件的要求加盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签名。工程量清单均应加盖投标人单位公章和由法定代表人（或委托代理人）签字，水利工程造价员（师）盖章（或签字）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

3.7.4 投标文件正本1份，副本1份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。中标单位须在中标后制作 “副本”与 投标时完全一致的投标文件二套，交于招标单位。
3.7.5 投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷(图表页可例外)，分别胶装成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件正本、副本、电子光盘，全部密封在同一个包封内，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上除应清楚地标记“正本”或“副本”字样外，封套还应写明以下内容：
　　(1)所投标段名称；
　　(2)招标人的名称和地址；
　　(3)投标人的名称和地址，并加盖单位公章；
　　(4)“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5．开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第1.10.3款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。根据《国家发展改革委办公厅关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的通知》精神，并根据疫情防控需要，按照“不见面、少接触”的原则，本项目不要求投标人至开标现场参加投标代表身份核验、开标及开启投标文件等活动。招标文件中涉及开标现场查验投标单位法定代表人或法定代表人的授权代表身份的内容相应取消。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：
　　(1)宣布开标纪律；
　　(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
　　(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
　　(4)除投标人须知前附表另有约定外，由公证处人员检查投标文件的密封情况；
　　(5)宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；
　　(6)设有标底的，公布标底；
　　(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；
　　(8)开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
　　(9)开标结束。

6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

(3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。其中综合得分最高的作为第一候选中标人，次低者作为第二候选中标人，依次类推。招标人应依据评标委员会推荐的中标候选人确定综合得分最高的作为中标人。
7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

本项目不设置履约担保。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。

7.4.3招标人应当在建设工程合同签订28天内，将本合同送项目水行政主管部门备案。合同发生重大变更的，招标人应自合同变更后14天内，将变更协议送原备案机构备案。合同发生纠纷时，以备案合同为准。
7.4.4中标人应在收到中标通知书后30日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向招标人提出复核报告（必须含具有测绘资质的第三方出具的河道断面复测报告、造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；招标人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向中标人发出核对通知；中标人在招标人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±1%（含）以内的不予调整，仅就超过1%以上部分在竣工结算时进行调整。中标人在收到中标通知书后30日历天内未向招标人提出书面复核报告则视为中标人对招标人提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，招标人将不再接受中标人提出的复核要求。招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素中标人在投标报价中综合考虑。若中标人以此为由拒绝履行施工义务，招标人有权单方面解除合同，由此给招标人造成的一切损失均由中标人承担。
8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：
(1)投标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评审后否决所有投标的；
(3)评标委员会否决不合格投标或者界定为无效标后因有效投标不足3个的，评标委员会决定否决全部投标的；
(4)同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
(5)中标候选人均未与招标人签订合同的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

　9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
下列行为均属招标人与投标人串通投标：
(1)招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其它投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；
(2)招标人向投标人泄露标底；
(3)招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；
(4)招标人预先内定中标人；
(5)其它串通投标行为。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.2.1　下列行为均属以他人名义投标：
(1)投标人挂靠其它施工单位；
(2)投标人从其它施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；
(3)由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。
9.2.2　下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：
(1)投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员；
(2)投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员(专职安全生产管理人员)不是本单位人员。
投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：
(1)聘任合同必须由投标人单位与之签订；
(2)与投标人单位有合法的工资关系；
(3)投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件。
9.2.3　下列行为均属投标人串通投标报价：
(1)投标人之间相互约定抬高或压低投标报价；
(2)投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；
(3)投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；
(4)投标人之间其它串通投标报价的行为。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.需要补充的其他内容

10.1　类似项目
类似项目的要求见投标人须知前附表。

10.2　已标价工程量清单电子版
　　投标人递交投标文件时，应同时提交已标价工程量清单电子版，份数及格式见投标人须知前附表。
10.3　中标人的投标文件
中标人应按投标人须知前附表规定份数提交投标文件。
附件一：招标文件澄清申请函
 招标文件澄清申请函

编号：

                     （招标人名称）：

经过仔细阅读               （项目名称）招标文件后，我方申请对以下问题予以澄清： 

1．……
2．……
…… 

投标人：                    （盖单位章） 

      年      月     日

注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。

附件二：招标文件澄清通知
 招标文件澄清通知

编号：

                   （投标人名称）： 

经研究，对            （项目名称）招标文件，作如下澄清： 

1．…… 
2．…… 
…… 

招标人：                    （盖单位章） 

      年      月     日

注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内容合并发出。

附件三：招标文件修改通知

 招标文件修改通知

编号：

                 （投标人名称）：

经研究，对               （项目名称）招标文件，作如下修改： 

1．…… 
2．…… 
……
招标人：                    （盖单位章） 

      年      月     日

注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。

附件四：开标记录表
                          （项目名称）           标段施工开标记录表
开标时间：＿年＿月＿日＿时＿分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标报价（元）
	质量目标
	工期
	项目经理
	备注
	投标人法定代表人或其委托代理人签名

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	招标人编制的招标控制价（元）
	            元整（￥:             元）


开标人：          唱标人：          记录人：          监标人：

                                                                   年   月   日
附件五：中标通知书
经评标委员会综合评审，确定                     为中标单位。按招标文件要求请在    月    日前签定合同。

项目经理               项目经理资质                 

	工程名称
	
	建设单位
	

	工程地点
	
	项目批文
	

	工程规模
	
	最大跨度
	

	结构/层次
	
	规划许

可证号
	

	承包方式
	
	招标方式
	

	中标价
	
	质量目标
	

	工   期
	

	
	

	招标范围
	

	建

设

单

位


	(公章)

联系人：

     年  月  日
	招标代理机构
	(公章)

项目负责人：

     年  月  日
	备

案

机

关


	(公章)

经办人：

     年  月  日

	备注
	


建设单位三份，中标单位二份，招投标管理机构一份。

附件六：中标结果通知书
中标结果通知书
                          （未中标人名称）: 
我方已接受                          （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的                          （项目名称）         标段施工投标文件，确定                （中标人名称）为中标人。
感谢你单位对我们工作的大力支持！
招标人：             （盖单位章） 
                                                    招标代理：           （盖单位章）

                                                                      年    月    日

第三章 评标办法（经评审的合理投标价法）
本次评标采用经评审的合理投标价法评审方式。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

第一条：评标原则

评标应遵循公开、公平、公正、择优的原则。

第二条：评标委员会的组建

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区招投标评标专家库中随机抽取5人组成。

第三条：评标中需要投标人对投标文件作澄清、说明或者补正的，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真等书面形式作出，投标人作书面澄清说明时应招标文件第2章附件四格式确认，作为投标文件的组成部分，但不得对投标文件中实质性内容进行修改。

第四条：开标程序及评标方法：

1、招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证。

2、投标文件经确认无误后当众拆封，招标人（或招标代理机构）当众宣读投标人名称、投标价格、质量目标、工期等内容。

3、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。

4、招标人应对开标过程进行记录，存档备查。
5、本工程招标控制价：人民币3553159元，凡高于或等于招标控制价的投标报价为无效报价，其投标文件不予评审。
6、评标方法采用经评审的合理投标价法（资格后审）。

第五条：投标文件的评审

确定进入评审范围：对有效报价的投标人按投标报价由低到高次序排列，15家（含）以内全部进入评审，多于15家的报价低价端剔除（有效报价的投标单位数-15）/2（四舍五入）家投标人，报价高价端剔除（有效报价的投标单位数-15）/2（四舍五入）家投标人，剩余投标人进入评审范围。剔除临界点处存在2家或以上投标人报价相同的，则都进入评审范围。在后续评审中若出现投标人被否决导致有效投标人不足3家时，从低价端剔除的投标人中按投标报价由高到低次序递补满3家，若有效投标人仍不足3家，则从高价端剔除的投标人中按投标报价由低到高次序再递补满3家。

一、资格后审

评标委员会应当对投标人进行资格审查，投标人通过资格审查必须符合下列条件：

（1）合格投标人的资格条件：详见招标文件评标办法及资格后审资料要求--（附表2）：
（2）合格投标人的资格条件：详见招标文件评标办法及资格后审资料要求---（附表3）：
注：在合同签定前，业主有权要求投标人补充提交证明其资格合格的必要材料原件，若发现有不符合招标文件要求或弄虚作假等行为，将取消其中标权，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。
二、投标文件初步评审
若存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按初步评审未通过予以废除，不再进入后续评审：
（一）未按招标文件的规定提供投标保证金的； 

（二）未按招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人委托书的；

（三）投标文件无投标单位盖章的；

（四）投标文件无投标单位负责人签字或盖章，也无投标单位负责人授权的代理人签字或盖章的；

（五）投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明或加盖单位公章的；

（六）工期、质量（控制）目标未满足招标文件要求的；

（七）工程量清单报价表封面未按招标文件要求由水利造价工程师或水利造价员签字的；（若造价员为新转入本单位的职员，投标文件中需提供与投标单位一致的社保养老证明，以证明为本单位职员）；编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单报价协议的；同一个编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价编制服务的；委托的编制人员所在单位同时接受同一项目另一投标人委托的； 

（八）投标报价存在明显算术错误，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1.投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

3.当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

4.当各子目的合价累积不等于总价时，应以各子目合价累积计数为准，修正总价；

5.在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中；

6.在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中超过报价范围的部分报价；

7.修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限（如有），投标人的投标文件作废标处理。

（九）投标文件未按招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

（十）投标报价高于或等于招标控制价的；

（十一）同一份投标文件存在有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

（十二）投标文件经评标委员会表决认定存在以他人名义投标、串通投标等违法行为的；

（十三）存在不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

商务标初步评审未通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。
三、投标文件详细评审
若投标文件存在下列情况之一的，由评标委员会评审后按详细评审未通过予以废除，不再进入后续评审：

（一）如招标人在工程量清单中提供暂估价的材料、设备和暂列金额的项目，投标文件中暂估价和暂列金额报价与招标文件及招标答疑等补充文件的规定不一致的；

（二）未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

（三）工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致，且未注明原因的；

（四）采用工程量清单招标项目，投标文件工程量清单与招标人提供的清单（包括招标答疑等补充文件）的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量不一致的；

（五）投标报价中未按规定计取税金、安全文明施工费、规费的；

（六）投标文件工程量清单报价存在算术计算错误等重大偏差累计达到其投标报价总价的1%（含）以上的；

（七）投标报价可能低于成本价时，评标委员会要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的。

详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过详细评审的投标人为有效投标人，评标基准价的计算应当以有效投标人的报价为基础。
评标委员会根据本办法规定否决投标人投标后，如有效投标人不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人应当依法重新招标；若报价具有竞争性，则继续评审。
四、商务报价评分（0-100分）

商务报价满分100分。投标人的最终投标价（以大写的金额为准）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正，其得分计算方式如下：

（1）当有效投标人4家及以上时，评标基准价=（各有效投标报价之和-1个最高有效投标报价-1个最低有效投标报价）/（有效投标人总数-2）

（2）当有效投标人等于3家时，评标基准价=各有效投标报价之和/3

（3）当有效投标人不足3家时，是否继续评审由评标委员会决定，若继续评审：评标基准价=各有效投标报价的算术平均值*98%

投标报价等于评标基准价的得满分100分，投标报价每高于评标基准价1%扣2分；每低于评标基准价1%扣1分，计算评分不足1%时，使用直线插入法计算，保留两位小数。
五、计算总得分（保留两位小数）

总得分=商务报价得分
第六条： 中标办法

本次招标采用经评审的合理投标价法。评标委员会对投标文件进行评审和比较后提出评标书面报告，推荐得分最高的1～3名投标人为中标候选人，并标明排列顺序。其中综合得分最高的作为第一候选中标人，次低者作为第二候选中标人，依次类推。招标人根据评标委员会推荐意见，经公示无异议后，确定排名第一的中标候选人为中标人。

评标报告由评标委员会全体成员签字，如有保留意见可在评标报告中阐明，评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述理由的，视为同意评标结论。对评审过程中的争议问题在符合有关规定的前提下，按少数服从多数的原则确定。当商务报价得分相同时，报价低者优先；当报价相同时，资质高者优先；当前者均相同时注册资金高者优先，如注册资金仍相同，由抽签决定。
第七条：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金（如设）或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第八条：未尽事宜及评标工程中的突发性问题由评标委员会成员集体讨论决定。

第九条：本工程招标文件及其附件的解释权属招标人所有。
第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

   全文引用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》第4章第1节的通用合同条款。
第二节  专用合同条款

1 一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司。

1.1.2.3 承包人：                        （签约后填入）。

1.1.2.5 分包人：         /              。

1.1.2.6 监理人：                        。

1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 单位工程：指经工程质量监督机构确认的工程项目划分表中确定的具有独立发挥作用或独立施工条件的永久建筑物。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：为 2 年。

1.1.6 其他
1.1.6.2 完工验收：指《水利水电建设工程验收规程》中的合同工程完工验收。通用合同条款中“竣工验收”一词具有相同含义。

1.4 合同文件的优先顺序

    除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下： 

（1） 合同协议书（包括补充协议书）；

（2） 中标通知书；

（3） 投标函及投标函附录；

（4） 招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；

（5） 专用合同条款；

（6） 通用合同条款；

（7） 技术标准和要求；
（8） 图纸；

（9） 已标价的工程量清单

（10）经双方确认进入合同的其他文件。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的用地范围为：发包人仅负责办理施工范围内的施工用地手续，向承包人提供施工范围内的施工用地 。
2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为： 施工临时用地，由承包人自行解决并承担相关经费 。

2.8 其他义务

        /         

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权利范围：

  （1） 按第4.3条规定，批准工程分包；

（2） 按第11.3款规定，确定延长完工期限；

（3） 按第15.6条规定，批准暂列金额的使用；

4 承包人

4.1 承包人一般义务

4.1.10 其它义务

（1）对与本合同实施有关的各类验收、上级领导视察及检查工作等，承包人应积极配合、参加。

（2）本标段承包人必须听从发包人及监理人的指示，积极主动配合发包人及监理人做好与后续标段承包人间施工阶面的交接工作，并为后续标段承包人的施工提供配合和便利条件。

（3）本标段承包人应为分包人进行专业施工时提供配合和便利条件，对分包人的工程质量及施工现场安全负责；承担分包工程的工期、质量、安全的管理与协调；修复或完成由于分包单位协调不到位造成的质量缺陷；并负责分包工程竣工资料的整理归档工作。

（4）在施工前，应当对沿河建（构）筑物等做好必要的安全维护措施。如因未做维护措施或维护措施不当所造成的损坏（或塌方）等一切损失均由承包人承担，所需费用计入报价内，与招标人无关。

（5）执行“关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知（浙建〔2020〕7号）”及“关于进一步完善建设领域人费用与其他工程款分账管理工作的意见（嘉人社〔2019〕2号）”。

（6）在承包人缴纳的履约保证金作为廉政保证金（不计算利息），且在工程竣工验收合格后三年并经工程审计结束时办理，由承包人填写《廉政保证金退还申请表》，经发包人和纪检监察部门审核同意后，办理廉政保证金的扣款或返款。执行嘉开工委办〔2018〕73号“关于印发《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区政府投资工程建设项目廉政保证金制度实施办法》的通知”的规定。

（7）安全、文明施工管理

1）进入施工现场必须戴好安全帽，并扣好帽带，如发现不戴安全帽上班者罚款200元/人.次，管理人员加倍罚款。

2）禁止酒后上岗作业，违者罚款200元/人.次。

3）禁止使用童工，违者处以200元/人•次的罚款。

4）木工棚、仓库等禁止烟火的场所，禁止吸烟，违者罚款200元/人.次。

5）禁止穿拖鞋、短裤，光膀子、赤脚上工地作业，违者处以200元/次罚款。

6）各工种材料，成品及半成品，构件应整齐堆放，违返规定罚200元/次。

7）对于整改通知置之不理，在规定期限内不予整改或落实不到位，罚款2000元/次

（8）承包人须提供所涉及本项目所有资料的电子版，供发包人备案及上报。

4.3 分包

本工程不允许分包。如发现分包，发包人有权中止合同。一切经济损失承包人承担，发包人概不负责。

4.5  承包人项目负责人

本章4.5.5款补充：

项目负责人每月驻工地的天数不得少于20天，每少一天支付违约金3000元，但扣款最终的累计总金额不应超过   合同价的5%  。

上述违约金在工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

承包人的项目负责人连续 2 个月及以上每月驻工地的天数少于20天，发包人有权解除合同。

项目负责人不得与项目技术负责人同时脱离岗位。

4.6  承包人人员的管理

（1）项目技术负责人每月驻工地的天数不得少于20天，每少一天支付违约金 3000 元，但扣款最终的累计总金额不应超过   合同价的5%  。

（2）项目施工员、质检员、安全员每月驻工地的天数不得少于25天，若每月驻工地时间少于25天，则每不足一天扣1000元，但扣款最终的累计总金额不应超过   合同价的5%  。

上述违约金在工程进度款中直接扣除，在工地工作天数按监理人实际考勤记录为准。

4.7  撤换承包人项目负责人和其他人员

本款补充：

除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任，因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、羁押或判刑外，项目负责人、技术负责人不得更换。若承包人更换的，除每人次需支付 壹拾万元 的违约金外（在工程进度款中直接扣除），发包人有权将其作为不良行为记录上报水行政主管部门；情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人备案主管部门同意，且更换后的项目负责人、技术负责人不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

承包人的安全员、质检员、施工员等人员更换每一人次需支付违约金 壹万 元，违约金在工程进度款中直接扣除。

4.11  不利物质条件

4.11.1  不利物质条件的范围： 施工中遇到文物或古迹 。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和设备见下表：

                              发包人提供的材料表

	序号
	材料名称
	材料规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


发包人提供的工程设备表

	序号
	工程设备名称
	型号及规格
	数量
	交货地点
	交货方式
	计划交货日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
（1）发包人提供的施工设备见下表：

发包人提供的施工设备表

	序号
	施工设备名称
	型号及规格
	设备状况
	数量
	移交地点
	计划移交日期
	备注

	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


（2）发包人提供的临时设施：  /  

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：　由承包人负责，所有因此而发生的费用由承包人承担。

⑴  承包人自行协调场外道路及设施；如承包人利用现有道路的，施工过程中造成的一切损坏，由承包人及时修复并承担相应费用；
⑵  承包人负责场内过境车辆的协调和分流工作；
⑶  本条⑴～⑵目相关费用计入措施项目费中，不再另行计费 。
7.2 场内施工道路

承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施(包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理)，并承担相应费用。
8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：　由承包人负责测设，提交监理人审批 。
9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供　施工图　资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：　　施工安全保证措施　　。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：（1）施工企业必须施工区域附近搭设办公区，且办公区满办公需求。（2）办公区进口处设置工程标牌（不限于“二图六牌”）。二图：即施工总平面布置图，安全生产、文明施工责任图；六牌：即工程概况牌、建设、施工、监理等单位管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、安全标语牌、文明施工牌和重大危险源告示牌。工程概况牌规格为宽1.8m，高1.5m，其他图牌规格为1.2m，高0.8m，外径下沿离地高度0.8米。工程概况牌应标明工程项目名称、工程项目简介、建设、设计、施工、监理和监督单位名称、开竣工日期等。图牌框架及其支撑立柱均应采用防锈蚀性强的金属材料制作并确保图牌安置的稳定性和牢固性；图牌规格统一，位置合理，字迹端正，线条清晰，标示明确，并连续排列。
11 开工和竣工（完工）

开工日期

（补充）

实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣的气候条件的范围为：

（1） 日降雨量大于 50 mm的雨日连续超过 5 天；

（2） 风速大于24.5 m/s的 7 级以上台风灾害；

（3） 日气温超过 40 ℃的高温大于 5 天；

（4） 日气温低于 -5 ℃的严寒大于 5 天；

（5） 造成工程损失的冰雹和大雪灾害： 冰雹天气或日降雪量超过10mm以上的天气大于5天；

（6） 其它异常恶劣气候灾害。

11.5 承包人的工期延误

（1） 逾期完工违约金表。

逾期完工违约金表

	序号
	项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程
	90日历天
	2000


 （2）本项目时间紧凑，承包人务必在接到中标通知书后一周内立即组织相应的班组人员、设备、材料进驻现场，无故拖延的，每拖延一天按2000元/天扣罚。

（3）承包人应严格按招标各节点计划完成时间进行施工，逾期完成的除扣罚上述违约金外，还将承担由此给发包人造成的损失。违约金及损失将从发包人支付给承包人的每期进度款中直接扣除。

（4）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的 10 % 。
11.6 工期提前

工期提前的奖金约定： / 。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

（5） 承包人承担暂停施工责任的其他情形：现场气候条件导致的必要停工（第11.4.3款规定的异常恶劣的气候条件除外）。

12.2 发包人暂停施工的责任

（3） 发包人承担暂停施工责任的其他情形：   /   。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.7 工程质量等级标准为  合格  。 

补充以下条款：

工程完工后由发包人委托第三方测绘公司对完工断面进行复测，测绘数据将作为验收的主要依据之一。对于复测结果中超挖断面的超挖工程量发包人不予计量，欠挖断面要求承包人进行返工，直至达到设计要求。经第三方测绘完工断面未达到设计要求的，视为验收不合格，扣除承包人人民币10000元；若返工后再次经第三方测绘，完工断面仍未达到设计要求的，依旧视为验收不合格，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

13.8  质量事故处理

13.8.4  工程竣工验收时， 承包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.5  水工金属结构及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责 设备的卸车、厂内运输、保管、检验试验等 。 
14.1.6  本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：钢筋、混凝土、砂浆、砂、碎石、水泥、块石等，具体按监理人的要求 。

15 变更

15.1  变更的范围和内容

（6）无论工程量增减幅度如何，投标单价均不作调整。

15.4  变更的估价原则

15.4.3  细化为：本合同在实施过程中，遇到设计变更出现新增或变更项目时，如己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则该新增或变更项目的单价由承包人按以下原则提出变更单价，监理人审核，发包人同意后进入工程结算，支付方式执行合同约定的支付条款。

（1）人工预算单价采用投标期浙江省现行水利行业人工预算单价。

（2）材料预算价格采用投标期基价（2021年6月《嘉兴造价管理》），如无信息价，则根据项目实施时的材料市场价由相关部门组织询价确定材料预算价格。

（3）机械台班单价按《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》和浙江省水利行业相关规定计算。

（4）定额采用投标期浙江省现行水利水电工程定额和有关规定，包括《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）》、《浙江省水利水电建筑工程预算定额（2010）》、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额（2010）》、《浙江省水利水电安装工程预算定额（2010）》。如浙江省水利工程定额不能满足计价，可采用水利部颁布水利定额及其他相关行业定额的定额含量计价。

（5）取费费率采用《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018）》及浙水建〔2013〕81号等相关规定，按承包人投标时不同工程类别选取费率，对各项弹性区间费率取中间值。

（6）上述单价按以下计算的综合优惠率进行优惠。

综合优惠率=【1-（投标人投标价-暂列金）/（本标段最高投标限价-暂列金）】×100%。

（7）按照上述仍无法组价的，根据市场询价确定。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为：   /   。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式： 不调价 。
17 计量与支付

17.2 预付款

17.2 预付款

17.2.1 预付款：

(1)工程预付款的总金额为签约合同价的       /       。

 (2)工程材料预付款的额度和预付办法约定为：　　/ 　。

17.3 工程进度付款

17.3.3工程进度款支付时间：

（1） 工程竣工验收合格后，发包人向承包人支付至单项工程款的80%；
（2） 工程结算经委托审计结束后付至结算审定价的98.5％；
（3） 余结算审定价的1.5%作为质量保证金，待工程缺陷责任期二年届满后一个月内无息结清余款。
注：（1）如承包人以银行保函形式提交质量保证金的，承包人在出具结算审定报告后申请支付工程尾款时，需向发包人提交金额为结算审定价的1.5%的银行保函原件，经发包人确认后支付至工程审定价的100%。专用条款第15.3.1承包人提供质量保证金的方式待签订合同时双方协商。
（2）本项目严格执行《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区预防和解决建设领域拖欠农民工工资问题管理办法（试行）》，承包人必须开设农民工工资预储专用存款账户并为农民工办理银行工资卡，发包人拨付的工程款将按农民工工资或劳务费所占的合理比例列入存款账户，专项用于支付农民工工资，上述因素已由承包人在投标报价时综合考虑，结算时费用不作调整。
17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1） 承包人应提交完工付款申请单一式 4 份。

17.6 最终结清

17. 6.1 最终结清申请单

（1） 承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工资料6 份。

18  竣工验收（验收）

18.1  验收工作分类

验收条件为： 按现行水利工程验收规程规范规定 ；验收程序为：按现行水利工程验收规范规定 。
19 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程保修期2年，保修期自竣工验收合格之日起计算。
20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和安装工程一切险投保人： 由承包人以发包人和承包人的名义投保 ；
投保内容： 为本合同工程的永久工程、措施项目、设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险 ；
保险金额、保险费率和保险期限： 本项目建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和措施项目的合计金额，保险费率为4.5‰-5‰；保险期限：自开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期+缺陷责任期）。

保险费由承包人报价时计入其他项目清单内。发包人将按照保险单的费用向承包人支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额。保险单及发票必须对应且注明项目名称，否则不予支付。
20.4 第三者责任险

20.4.2  第三者责任险保险费率： 4.5‰-5‰ ；第三者责任险保险金额： 100万元人民币 ；事故次数不限（报价时事故次数暂按一次计列）。

第三者责任险的保险费由承包人报价时计入水利工程其他项目清单内。发包人将按照保险单的费用向承包人支付，但最高不超过承包人投标时列报相应保险费的总额。保险单及发票必须对应且注明项目名称，否则不予支付。

20.5  其他保险

需要投保的其他内容： 由承包人按有关规定执行 。
保险金额、保险费率和保险期限： 由承包人按有关规定执行，费用由承包人承担，包括在工程量清单的各单价及总额价中，发包人不单独支付 。
20.6 对各项保险的一般要求

20. 6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：保险手续办理完毕后 7 天内提交；

保险条件：  按有关规定执行  。

20.6.4  保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 保险金不足的补偿均由承包人负责 。
发包人负责补偿的范围与金额： 由于本工程一切保险均由承包人负责投保，其费用均列入报价，故发包人不承担保险金不足的补偿 。

24 争议的解决

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 向工程所在地人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决

补充：合同当事人可以就争议请第三方或省水行政主管部门进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

24.3 争议评审

24.3.7 补充：发包人或承包人不接受评审意见，可请省水行政主管部门进行调解。

通用合同条款补充：

25 合同类型

25.1本项目采用固定总价承包，合同价在合同实施期间不因市场因素而变动，本次发包范围内项目分类分项工程量、措施项目、其他项目等均固定包干，结算时不作调整。（其它项目清单中建筑安装工程一切险及第三者责任险按工程量清单有关要求已计入合同价内，最终结算时，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过投标报价所列费用。）
招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在合同总价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

风险范围：

①招标文件、答疑纪要（补充说明）、施工图纸规定范围内的工程及工作内容；

②合同执行期间，国家有关工程建设的政策变化；

③合同执行期间，工程造价管理部门公布的材料（招标文件中约定可调的主要材料价格除外）、机械费价格变化；

④合同执行期间，投标材料（招标文件中约定可调的主要材料价格除外）、机械费价格的市场变化；

⑤合同执行期间，施工临时停电、停水造成的停工；

⑥合同执行期间内可能发生的其他费用，包括市政、市容、环保、交通、治安等。
承包人应在收到中标通知书后30日历天内（具体界定时间以中标通知书核准备案之日起计算）书面向发包人提出复核报告（必须含具有测绘资质的第三方出具的河道断面复测报告、造价误差额、工程量计算书、工程量误差说明，工程计价表等资料）；发包人在收到复核报告后联系原清单编制单位，并向承包人发出核对通知；承包人在发包人发出核对通知的一周内与原编制单位进行复核（若未在规定时间内响应，则视为自动放弃，工程量清单不予调整）；工程量清单经原编制单位确认后予以调整（因工程量清单有误或漏项引起工程总造价增减，其累计增减额在中标总价±1%（含）以内的不予调整，仅就超过1%以上部分在竣工结算时进行调整。承包人在收到中标通知书后30日历天内未向发包人提出书面复核报告则视为承包人对发包人提供的清单工程量无异议并已接受该工程量，发包人将不再接受承包人提出的复核要求。招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素承包人在投标报价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。
26 履约保证金及民工工资担保

26.1 履行保证金：本项目不设置履约保证金。

26.2 民工工资支付担保：本项目严格执行《嘉兴经济技术开发区、嘉兴国际商务区预防和解决建设领域拖欠农民工工资问题管理办法（试行）》，承包人要开设农民工工资预储专用存款账户并为农民工办理银行工资卡，建设单位拨付的工程款将按农民工工资或劳务费所占的合理比例列入存款账户，专项用于支付农民工工资，结算时费用不作调整。
27其他要求：

27.1 本工程施工时接水、接电、用水、用电由承包人自行解决，所发生的一切费用由承包人承担，已计入报价内。
27.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第22.1.1（4）款约定承包人违约承担的违约责任：因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，应承担违约责任。应向发包人支付规定金额的违约金，违约金按2000元/天计取。延期30天以上的除扣罚违约金外，如果承包人无法采取获得发包人认可的措施，加快进度，发包人有理视承包人无能力履行合同，发包人可以在发出书面通知14天后，与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的罚金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。  

本合同通用条款第22.1.1（3）款约定承包人违约应承担的违约责任：
1、施工质量违约责任：
（1）日常施工质量管理：发包人（或监理人）日常检查过程中发现承包人有下列情形：未按图施工、施工质量达不到相关验收标准或合同中规定的质量要求，发包人（或监理人）可采用口头通知的方式要求承包人进行返工；如返工后仍达不到约定条件的，发包人（或监理人）有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，以发包人（或监理人）签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，扣除承包人人民币5000元，若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。
（2）行政主管、督查等部门例行检查：若行政主管、督查等部门在例行检查中发现工程存在质量问题，发出书面通知，视为承包人违约，承包人应向发包人支付违约金，每书面通知整改一次，承包人应向发包人支付违约金5000元/次；若整改不到位需要再次整改的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。
（3）有行政主管部门参与的工程验收：因承包人原因造成工程一次验收未通过，视为承包人违约，要求承包人及时整改并向发包人支付违约金10000元/次；若再次验收未通过的，违约金按上述金额逐次翻倍，叠加计算。

（4）因承包人原因造成工程停工整改，每停工整改一次，视为承包人违约，扣除承包人违约金人民币50000元。

（5）未按图施工，但不具备整改条件，在不影响结构、安全及使用功能的情况下，扣除实际与图纸之间差额部分金额并再支付差额部分同等金额的违约金。

上述违约金发包人可累计后从工程款中直接扣除。若违约金累计超过合同价的10%，发包人有权与承包人终止合同，并要求承包人向发包人支付本合同价10%的违约金。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

2、在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包人应遵守国家和嘉兴市政府有关安全生产文明施工的相关规定。如由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。承包人必须根据国家和地方有关安全生产、文明施工的规定落实好各项安全措施，如现场施工违反规定，监理工程师有权发出整改通知书，如承包人拒不执行，监理工程师有权要求停工，并报建设行政主管部门及发包人，每书面通知整改一次，扣除承包人人民币5000元；每停工整改一次，处罚承包人人民币20000元。行政主管、督查等部门例行检查发出书面通知时亦执行此项条款。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

3、承包人投入本工程的施工队伍的素质、能力、力量和机械等必须符合投标书的承诺和满足工程的实际需要。如承包人在接到开工令后15日历天内所投入的机械、施工队伍仍不符合投标书的承诺，发包人可采用口头通知的方式要求承包人进行整改；如整改后仍达不到投标书承诺的，发包人有权向承包人发出整改通知书，并视为承包人违约。承包人应向发包人支付违约金，以发包人签署的整改通知书为准，每书面通知整改一次，处罚承包人5000元人民币。如由于承包人原因造成现场管理混乱，施工质量和进度明显达不到合同要求且无视发包人或监理工程师事先的书面整改通知书，拒不服从监理工程师监管，发包人有权要求其加强管理，调整充实力量，承包人必须接受。当上述措施仍无效时，发包人可单方面终止合同，并追究承包人的经济责任。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。

4、承包人违反项目管理人员到岗到位约定，项目经理和技术负责人每月在本工地上班时间不足20天，扣除每人每天人民币1000元罚金；施工员、质量员、安全员、材料员、资料员每月在本工地上班时间不足25天，扣除每人每天人民币500元罚金。考勤由监理方负责（上述人员应主动到监理方报到），并由总监理工程师签字确认，每月25日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。
5、承包人应对施工人员加强教育和管理，配合当地有关部门做好社会治安工作。本工程发包人当期支付给承包人的工程款中应该视为已经包含了当期已完工程的全部人工工资。承包人应按国家和本省有关劳动工资支付的规定及时支付其所属员工（包括雇佣的民工）的工资及其他酬金，不得以工程款拖欠、结算纠纷、垫资施工等理由随意克扣或者无故拖欠。否则因拖欠工资（或其他酬金）而影响发包人单位或工程的正常秩序或搅乱当地社会稳定的，发包人有权停止支付工程款，每次事件（经主管部门认定的事件）发生，发包人可要求承包人赔偿由此给发包人造成的损失或负面社会影响，每次扣除罚金人民币20000元。上述款项由发包人在最近一次工程费的支付时予以扣除，承包人已承诺无条件接受。
27.3承包人在标前已对工地踏勘并且充分了解了工地位置、道路、存储空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
27.4发包人不提供土方的堆放及处理场地，承包人应自行考虑解决措施，运输路线、运距（包含二次搬运）由承包人勘察现场后自行确定。土方原则上须运出嘉兴经济技术开发区范围，如需在嘉兴经济技术开发区区域堆放，承包人必须按规定进行审批，办理相关行政审批手续，并由开发区渣土运输中标单位（如果有）承接相关业务。上述全部费用已由承包人综合考虑并已计入报价。若发现未经审批违法堆放现象，发包人有权暂停发放工程款，待整改完成后再行发放，同时扣罚本合同价款的10%的工程款作为罚金，一切后果由承包人承担。
27.5关于设计变更支付的约定:因变更引起的价格调整经监理和发包人审批确认的应计入最近一期的进度款中支付，增加部分按变更审定款的50%计入，减少部分按变更审定款的100%计入。
27.6有关审计（价）中发生的相关费用：工程结算按规定程序由发包人委托中介机构审核，结算核减率超过5%的，则超过部分的审核费由承包人负责，发包人可以在支付或准备支付给承包人的任何款项中扣除。在最终审核价格出具之前，发包人可以拒绝承包人相应的支付请求，并不承担包括未付款项孳息等在内的任何责任。承包人资料不齐或不符合竣工备案条件的，发包人可拒绝承包人的支付要求。
27.8如若施工范围涉及饮用水水源地，施工过程中须无条件配合相关部门水质监测，上述风险由承包人综合考虑并已计入报价。

第三节  合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
                     （发包人名称，以下简称“发包人” ）为实施                    （项目名称），已接受                     （承包人名称，以下简称“承包人” ）对该项目          标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(l）中标通知书；

(2）投标函及投标函附录；

(3）专用合同条款；

(4）通用合同条款；

(5）技术标准和要求；

(6）图纸；

(7）已标价工程量清单；

(8）其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）                    元（￥              ）。

4．承包人项目经理：                     
5．工程质量符合                     标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人应按照监理人指示开工，工期为    日历天。计划开竣工时间：20   年    月   日至20年    月    日。

9．本协议书一式 8 份，合同双方各执4份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
发包人：  (公章)                          承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签章）                                  （签章）

组织机构代码：                              组织机构代码：                 
地  址：嘉兴市展望路1号经投大厦B幢11F    地  址：                        
邮政编码：  314001                          邮政编码：                     
法定代表人：                                法定代表人：                       

委托代理人：     /                          委托代理人：                      

电  话：0573-83677762                       电  话：                       

传  真：                                  传  真：                      

电子信箱：         /                        电子信箱：                     

开户银行：                                  开户银行：                    

账  号：                                    账  号：                    

第五章 工程量清单
总说明                            

	工程名称：柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道整治工程
1、 工程概况
本建设项目位于嘉兴市经济技术开发区，西起董亭浜路，东至白云桥路，主要建设内容包括:规划河道约708m，填埋河道约525m，共计清淤土方约3449.81m3，开挖土方约71154.78 m3，回填土方约30387.98 m3，本工程新建护岸主要采用2种形式，新建A型护岸1312m，B型护岸93m，合计新建护岸1405m。
2、 工程招标范围
本项目主要建设内容为护岸及河道开挖回填，详见施工图纸。

三、招标人供应的材料、提供的施工设施
    本工程招标人不供应材料、施工设备及施工设施。
    四、工程量清单计价说明

(1)本工程取费类别为其他水利工程，税金按相关规定计取；

(2)《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）；

(3)《浙江省水利水电建筑工程预算定额》上下册（2010）；

(4)《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010）；

(5)水利部、建设部《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007） 

(6) 浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》

(7)浙水建〔2013〕81号浙江省水利厅关于印发《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知。

(8)浙水建[2016]31号文于印发浙江省水利工程造价计价依据（2010年）补充规定（二）的通知；投标人为了增加投标的竞争能力，也可自行确定采用的定额和标准。

(9)浙水建[2019]4号文于印发“关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知”。

五、其他

5.1工程量清单由总说明、分类分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单和零星工作项目清单组成；

5.2本标段工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和施工图纸等招标文件的组成部分结合起来一起阅读，凡项目特征描述不详尽的请参照施工图纸、设计说明及相关图集等，组价时应结合投标单位现场勘查情况，所有为完成各分项工序及工作内容费用均需计入；

5.3投标单位应根据业主提供的工程量清单进行报价，不得擅自调整或修改业主提供的工程量清单。投标单位应在招标答疑前对业主提供的工程量清单进行复核，如发现有缺项漏项或工程量计算有误，应在答疑时以书面形式提出，经工程量清单编制单位和业主核对确认后，以书面形式予以调整。

5.4本项目采用固定总价承包，合同价在合同实施期间不因市场因素而变动，本次发包范围内项目分类分项工程量、措施项目、其他项目等均固定包干，结算时不作调整。（其它项目清单中建筑安装工程一切险及第三者责任险按工程量清单有关要求已计入合同价内，最终结算时，按承包人提交的保险费付款凭证按实支付，但最高不超过投标报价所列费用。）
招标风险范围以内的工程量在结算时不得调整，此部分因素已由承包人在合同总价中综合考虑。若承包人以此为由拒绝履行施工义务，发包人有权单方面解除合同，由此给发包人造成的一切损失均由承包人承担。

5.5除合同另有规定外，依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人缴纳的税金和其他费用均应计入单价、合价和总报价中。工程量清单中的“单价”和“合价”包括由承包人承担的直接费、施工管理费、企业利润、其他费用、税金、保险费等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

5.6分类分项工程量清单计价应采用工程单价计价，工程单价根据浙江省水利厅《浙江省水利工程工程量清单计价办法》规定的工程单价组成内容，按招标设计文件、图纸、附录A和附录B中的“主要工作内容”结合投标人施工组织确定。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价之内。

5.7现行浙江省水利工程量清单计价办法“主要工作内容”中列举了分项工程计量范围内完成本分项工程应有的工作内容，凡说明了的工作内容均应包括在报价范围中。现行浙江省水利工程量清单计价办法中描述工作内容与实际施工程序中有所变化时，不影响计价。凡现行浙江省水利工程量清单计价办法中未描述到，但又是完成分项工程必须的工作内容，均应包括在报价之内。
    5.8施工场外临时供电工程包括临变设施及高压接线由承包人自己解决，其费用列入报价内。施工临时用地由承包人自行解决并承担一切费用，工程完工后由承包人负责平整及退还，业主做好配合及协调工作；投标人还应充分考虑因施工交通不便等因素导致的相关费用增加，为此投标人在投标前应认真考察工地现场，准确了解与投标有关的各种情况，经充分考虑后将上述费用计入投标报价中，今后结算不加增加费用。 

5.9承包人在施工过程中不得破坏周边已建道路、建筑物及构筑物，如有损坏由承包人按原样修复或照价赔偿，费用由承包人承担，投标人需综合考虑相关不利因素，相关费用计入报价中。

5.10本项目废料及弃方由投标人自行外运，堆放地点、运距由投标人踏勘后自行确定并解决；缺方由承包人自行解决并承担一切费用。

5.11承包人进入现场施工时须服从招标人管理，做好与其他施工单位工作面的交接，不得蛮干，由此引起的相关费用计入报价中。

5.12本项目施工进场条件等由投标人自行踏勘现场，相关费用综合考虑在报价内，结算不作调整。

5.13分部分项工程量清单中对工程项目项目特征及具体做法只做重点描述，详细做法应参照施工图纸、设计说明及相关图集等，组价时应结合投标单现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
    5.14水利专业工程“其他项目”清单计价表中：   

(1)第三者责任险保险费投保金额最低为100万元，保险费率为4.5‰-5‰；

(2)建筑安装工程一切险投保金额为建筑工程、机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程和措施项目的合计金额，投标时保险费率4.5‰-5‰；

(3)本项目安全施工费投标时费率1.4%-1.8%。

以上三项费用投标报价时均不得作为竞争性费用，否则，视为不响应招标文件。

5.15根据项目标前会议要求：

(1) 填埋河道内不做清淤处理，只计规划河道内的清淤，故涉及子目工程量调整为：“清淤土方349.65m3”、“回填土方27287.8m3”；

(2) B型护岸中抛石处理工程量按2.5m3/m计算。


七、工程量清单另册

第二卷
第六章  图纸（另册）

第三卷

第七章 技术标准和要求(合同技术条款)
第1节 一般规定

1.1 工程说明
1.1.1 工程概况：

规划河道约708m，填埋河道约525m，共计清淤土方约3449.81m3，开挖土方约71154.78 m3，回填土方约30387.98 m3，本工程新建护岸主要采用2种形式，新建A型护岸1312m，B型护岸93m，合计新建护岸1405m。

工程内容具体详见施工图纸和工程量清单。

计划工期：90日历天。

    质量目标：合格。

1.1.2 水文气象和工程地质资料

（1）水文气象

本项目施工区域属典型的亚热带季风区，气候温和湿润、日照充足、雨量充沛、四季分明。年平均气温15.9℃，极端高气温40.5℃，极端最高气温-12.4℃；年平均日照2109小时；相对湿度82%；静风频率8%，平均风速2.6~3.4m/s，各月相差不大，全年以E和NW风向频率为大。

本项目区紧临进行水文站点。嘉兴站多年平均降雨量1193.5mm，最大雨量1768mm（1999年），最小雨量723.1mm（1978年），一日最大暴雨量229.5mm（1963年6月12日），三日最大暴雨量887.18.8mm（1962年9月4日）。降水大部分集中在4-9月，月季分配呈现梅雨型和台风型的双峰型降水特征。嘉兴站多年平均水位0.98m，历史最高水位2.70m（2013年），最低水位-0.25m（1934年）。嘉兴站100年一遇洪水位2.86m，50年一遇洪水位2.80m，20年一遇洪水位为2.73m。由于《浙江省杭嘉湖圩区整治规划》中没有5年一遇和10年一遇洪水位，相应频率的洪水位采用排频计算成果，即10年一遇洪水位2.28m，5年一遇洪水位2.10。
1.1.3 施工条件

（1）交通条件

本工程材料主要通过水路和陆路运输。

（2）发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施

1）施工现场：承包人负责全部临时工程设施的建造、管理和维修。

2）用水：生活及施工用水由承包人自行解决。

3）施工用电：施工电源由承包人自行联系落实。

4）通信：由承包人自行解决。

5）临时生活设施：由承包人自行解决。

（3）发包人提供的其他施工条件

1）施工场地：施工借地由承包人自行负责。

2）施工用电：施工电源由承包人自行联系落实。

3）施工围坝：投标人自筑。

4）施工抽水：投标人自行解决。

5）所有建材均由承包方自行采购，但必须符合质量要求。

1.2. 主体工程项目及其工作内容

1.2.1 本合同承包人承担的主体工程项目及其工作内容，具体包含：

柴家桥港（董亭浜路～白云桥路）河道拓竣、河道填埋、河道清淤、河底清障、清污及新建护岸等工作项目施工（具体详见施工图和工程量清单）。
1.3 发包人提供的施工图纸和文件

1.3.1 发包人负责提供的施工图纸和文件

由发包人负责设计的工程项目，应由监理人按本章第1.3.2条签订的供图计划提供施工图纸给承包人。

1.3.2 发包人供图计划

发包人应向承包人提供3份各类施工图纸（包括设计修改图）。承包人可根据施工需要，要求增加提供图纸份数，并为增供的图纸支付费用。

1.3.3 发包人提供施工图纸的期限

发包人在签定合同协议书后一天内向承包人提供全套施工图纸。

1.3.4 施工图纸的修改

（1）承包人收到发包人按上述第1.3.3条的规定提交施工图纸后，应进行详细检查,，若发现错误或表达不清楚时，应在收到图纸后的 2 天内书面通知监理人。若监理人确认需要作出修改或补充时，应在接件后  7  天内将修改和补充后的施工图纸重新提交给承包人。

（2）监理人发出施工图纸后，需要对某些工程设计进行修改和补充时，应在该部位开始施工14天前及时签发设计修改图。

（3）若因施工情况紧急，监理人无法在上述规定的时间内签发修改施工图纸，可以临时发出施工图修改通知单，但应在此后的合理时限内补发正式施工图纸。

1.4 承包人提交的文件

1.4.1 承包人文件的提交计划

承包人应在签署协议书后 2天内，根据监理人批准的合同进度计划，编制一份由项目经理签署的承包人文件提交计划，提交监理人审批，监理人应在收到该提交计划后的28天内批复承包人。承包人文件的内容应包本章第4.2～4.5条规定的各项提交件，以及按合同约定应由承包人提交的其它图纸和文件。

1.4.2 施工总进度计划

（1）承包人应在收到开工通知后的7天内，按本合同《通用合同条款》的相关规定，采用横道图编制本工程施工总进度计划报送监理人审批。监理人应在签收后7天内批复承包人。经监理人批准的施工总进度计划是控制本合同工程进度的依据。

（2）承包人编制的施工总进度应满足本合同《专用合同条款》关于工程开工日及全部工程、单位工程和部分工程完工日期的规定。附需要资源和说明。

1.4.3施工总布置设计

（1）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，将本合同工程的施工总布设计文件，提交监理人批准。监理人应在签收后 7 天内批复承包人。

（2）承包人提交的施工总布置设计文件，其内容应包括施工总平面布置图、主要剖面图和设计说明书。承包人应按本技术条款第2章所列各项临时设施的设计和使用要求进行总平面布置，施工总布置的占地范围不得超过发包人划定的界限。

（3）承包人应按本技术条款第3章有关“施工安全措施”和第4章“环境保护和水土保护”的要求，保护好临时设施周围的边坡、河道、河岸的稳定和安全。

1.4.4 主要施工方法和措施

（1）承包人应在每项工程开始施工或安装前7天，编制各工程项目的施工方法和措施，提交监理人批准。

（2）承包人按监理人指示提交的施工方法和措施，应包括施工需要的浇筑图、安装图等施工文件。

1.4.5 承包人文件的审批

（1）除合同另有约定外，凡须经监理人审批的承包人文件，应在收到文件后 7 天内批复承包人，逾期不批复，则视为已经监理人批准。监理人的审批意见包括：

1）同意按此执行；或/。

2）按修改意见执行；或/。

3）修改后重新提交；或/。

4）不予批准。

（2）凡标有“按修改意见执行”或“修改后重新提交”的图纸和文件，应由承包人在收到批复后 7 天内作出相应修改。所有修改都应由承包人在修改的图纸和文件上标明编号、日期以及说明修改范围和内容，并由承包人项目经理签字后，重新提交监理人批复，监理人应在图纸的角签部位和文件的签署栏签注处理意见后，发还承包人执行。

（3）凡合同约定由承包人提交监理人批准的图纸和文件，必须由项目经理签名，否则均属无效。凡未经监理人按上述第1款规定签署的图纸和文件，均属无效。

1.6 承包人提供的材料和设备

1.6.1 承包人提供的材料

（1）承包人提供的材料应由监理人按以下程序进行检查和验收：

1）查验证件：承包人应按供货合同的要求查验每批材料的发货单、计量单、装箱材料的合格证书、化验单以及其它有关图纸、文件和证件，并应将上述图纸，以及文件、证件的复印件提交监理人；

2抽样检验：承包人应会同监理人按本合同约定和技术条款各章的有关规定进行材料抽样检验，检验结果应提交监理人。并对每批材料是否合格作出鉴定；

3）材料验收：经鉴定合格的材料方能验收，承包人应与监理人共同核对每批材料的品名、规格、数量，并作好记录，共同验点入库。

（2）不合格材料的处理

经监理人查库发现的不合格材料，应禁止使用，并清除出场。承包人违约使用了不合格材料，应按本合同约定予以清除或返工至合格为止。

（3）代用材料

承包人申请代用材料，应将代用材料的技术标准、质量证明书和试验报告提交监理人。经监理人批准后，才能采用代用材料。

1.6.2 承包人提供的工程设备

按合同约定由承包人负责采购和安装的工程设备，应由承包人将工程设备的订货清单提交监理人批准。承包人应按监理人批准的工程设备订货清单办理订货，并应将订货协议副本提交监理人。承包人应承担工程设备的采购、验收、运输和保管的责任。

1.6.3 承包人施工设备

（1）承包人应在签署合同协议书后 7 天内，提交一份为完成本合同各项工作所需的施工设备清单，提交监理人批准。施工设备清单的内容应包括：

1）新购设备的生产厂家、品名、型号、规格、主要性能、数量和预计进场时间，承包人应向监理人提交新购置主要施工设备的订货协议复印件；

2）旧施工设备的购置时间、残值、运行和检修记录以及维修保养证书等；

3）租赁设备的购置时间、租赁期限、租赁价格、运行检修记录以及维修保养证书等。

（2）承包人配置的旧施工设备（包括租赁的旧设备），应由监理人进行检查，并须进行试运行，确认其符合使用要求后方可投入使用。

（3）承包人施工设备进场后，监理人应按承包人提供的施工设备清单，仔细核查进场施工设备的数量、规定和性能是否符合施工进度计划和质量控制的要求，监理人有权索取必要的施工设备资料，如发现进场的施工设备不能满足施工要求时，监理人有权责令撤换。

1.6.4 不合格的材料和工程设备的处理

由于承包人使用了不合格材料和工程设备造成工程损害，监理人可要求承包人立即采取措施进行补救，直至彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料或工程设备，由此增加的费用和工期延误责令由承包人承担。

1.7 进度计划的实施

1.7.1 施工总进度实施措施

承包人应按监理人根据本章第1.4.3条要求批准的施工总进度实施计划，编制详细的施工总进度计划的实施措施，提交监理人批准。实施措施应说明以下内容：

（1）各永久工程和临时工程项目按期完成的季、月工程量计划。

（2）主要物资材料（如钢材、钢筋、木材、水泥、粉煤灰、外加剂、砂石骨料、土料和石料、用水和用电等）使用计划及主要材料订货安排。

（3）施工现场各类人员配备和劳务计划。

（4）工程设备的订货、交货计划。

（5）其他说明。

1.7.3 季、月进度计划

监理人认为有必要时，可要求承包人向监理人提交季、月进度计划，其内容包括：

（1）季、月工程量及其施工面貌。

（2）该季、月所需施工设备数量及材料用量。

（3）该季、月发包人应提供的施工图纸目录等。

1.7.4 月、周进度报告

（1）承包人应在每月底按批准的格式，向监理人提交月进度实施报告，其内容包括：

1）月完成工程量和累计完成工程量（包括永久工程和临时工程）；

2）月完成的工程面貌图；

3）材料实际进货、消耗和库存量；

4）现场施工设备的投运数量和运行状况；

5）工程设备的到货情况；

6）劳动力数量（本月及预计未来3个月劳动力的数量）；

7）当影响施工进度 的因素和采取的改进措施；

8）质量事故和质量缺陷处理记录，质量状况评价；

9）安全施工措施实施情况（包括安全事故处理情况）

10）环境保护及水土措施实施情况。

月进度报告应附有一组充分显示工程施工面貌与实际进度相对应的定点摄影照片。

（2）承包人应在每周进度会议上按批准的格式，向监理人提交周进度报表，其内容包括：

1）上周之前合同进度计划要求和时间完成工程量和累计完成工程量统计；

2）上周实际完成工程量统计；

3）下周计划完成的工程量；

4）要求监理人协调解决的主要问题。

1.7.5 进度会议

（1）监理人应在每周的某一日和每月末定期召开周、月进度会议，检查承包人合同进度计划的执行情况，协调解决工程施工中发生的工程变更、质量缺陷处理等问题，以及与其它承包人的相互干扰和矛盾。

（2）承包人应在每周、月进度会议上按规定的格式提交周、月进度报表。

1.8 工程质量的检查、检验和验收

1.8.1 承包人的质量自检

（1）承包人应在收到开工通知后的7 天内，向监理人提交工程质量保证措施文件，其内容应包括：

1）质量检查机构的组织框图；

2）质量检查的岗位设置及检查人员名单；

 3）各主要工程建筑物施工，以及各施工工种的质量检查程序；

 4）隐蔽工程和工程隐蔽部位的质量检查程序；

 5）质量检查记录及验收单格式。

（2）承包人应按监理人指示和批准的格式，编制工程质量报表，定期提交监理人。

（3）工程发生质量事故时，承包人应约请监理人共同对工程质量事故进行检查，做好质量事故检查的同期记录和事故处理的自检报告。自检报告应提交监理人。

1.8.2 监理人的质量检查

（1）监理人为检查工程和工程设备质量的要求，可要求承包人提交材料质量和设备出厂合格证、材料试验和设备检测成果、施工和安装记录等，承包人应及时予以提供。

（2）监理人有权要求承包人按合同约定提供试验用的材料样品或在现场钻取试件，并使用承包人的测试设备进行试验检验；监理人还可要求承包人进行补充的试验检验。

1.8.3 发包人的完工预验收

（1）在施工过程中，发包人（或监理人）应会同承包人和有关部门，根据本合同技术条款的规定，对完工的工程项目进行检查验收。检查合格后，发包人、监理人、承包人及有关各方均应在检查验收单上签字后，作为工程完工预验收资料。

（2）承包人完成每项单位工程和分部工程后，发包人和（或）监理人应组织承包人及有关各方进行完工预验收。承包人应按技术条款的规定与完工验收要求，整编好验收资料，由参加验收各方共同签字后，作为工程竣工验收资料。

1.9 验收

1.9.3 工程竣工验收

（1）工程竣工验收应遵守《水利工程建设项目验收管理规定》水利部30号令和《水利水电建设工程验收规程》（SL 233—20）的规定。

（2）各项单位工程、分部工程完工后，承包人应按本合同的约定，向发包人提交该项验收工程的竣工验收申请报告。发包人收到竣工验收申请报告后，应按合同约定的程序的时限完成验收工程。

（3）各项工程竣工验收前，承包人应整编以下竣工验收资料提交发包人，其内容包括（不限于）：

1）验收工程的各项施工材料的试验检验成果；

2）监理人对验收工程及其工程设备的质量检查记录；

3）施工过程中，本项工程及其工程设备的变更文件及资料；

4）质量事故记录以及工程及其工程设备的缺陷处理报告；

5）施工过程中，对验收工程质量的专题评定报告；

6）质量监督机构签认的质量鉴定报告和有关文件；

7）验收工程施工期的安全监测成果，以及工程设备的试运行检测成果；

8）监理人指示的提交的其它竣工验收资料。

（4）工程竣工验收应在工程建设项目全部完成，各单位工程、分部工程和单项工程的竣工验收全部合格，并已满足一定运行条件后1年内进行。

1.10 工程量计量

1.10.1 说明

（1）本合同工程项目应按工程量清单中约定的方法计量。计量方法应符合本技术条款各章的有关规定。

（2）承包人应保证自供的一切计量设备和用具符合国家度量衡标准的精度要求。

（3）除合同另有约定外，凡超出施工图纸所示和合同技术条款规定的有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等均不予以计量。

（4）实物工程量经业主签认、发包人核准后，列入承包人每月工程量报表，作为支付的依据。
1.11 引用技术标准和规程规范的规定

1.11.1 遵守国家和行业标准的强制性规定

    技术条款中有关工程等级、防洪标准和工程安全鉴定标准等涉及工程安全的施工安装技术要求及其验收标准，必须严格遵守国家和行业标准中的强制性规定。遇有矛盾时应由监理人按国家和行业标准的强制性规定进修修正。

1.11.2 引用标准和规程规范以最新版本为准

新技术条款中引用的标准和规程规范均标有出版年代，引用截止期为2009年底，应用时执行国家和行业最新出版的版本。

1.12 工程保险

除第三者责任险外，保险费均应分摊在各项目的报价中，发包人不再另行支付。

1.13 工程价款支付方法

1.13.1 单价支付项目

除合同另有约定外，承包人在《工程量清单》以单价形式列报的所有工程项目，发包人均按《工程量清单》相应项目的工程单价支付。

第2节  施工临时设施
2.1  一般规定

2.1.1  应用范围
本节规定适用于本合同工程施工临时设施的设计、施工及其附属设备的采购和配置、安装、运行、维护、管理和拆除等全部工作。其工作项目包括：现场施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供风、施工照明、施工通信、混凝土生产系统、机械修配厂、加工厂、仓库、存料场、弃料场、施工现场办公和生活建筑设施等。

2.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本节第2.2条、第2.3条的规定，负责本工程的现场施工测量和现场试验工作。并对其提供的测量和试验成果负全部责任。

（2）承包人应负责修建完成本节第2.4～2.15条所列的各项施工临时设施，并在各项永久工程建筑物施工前，完成全部施工临时设施及其附属设备的安装和试运行。

（3）承包人应按发包人提供的施工交通规划及本节第2.4条的规定，负责场内施工临时道路及其交通设施、设备的设计、施工、采购和配置、安装、运行和维护。

（4）承包人应按本节第2.5～2.9条的规定，负责设计和配置施工供水、供电、供风、通信等施工临时设施。

（5）承包人应按本节第2.10～2.14条的规定，负责设计、建造混凝土生产系统、钢筋加工、机械修配加工、汽车修理保养、仓储设施、弃渣场等的临时生产设施。

（6）承包人应按本节第2.15条的规定，负责现场办公和生活建筑等临时设施的规划、布置、设计、施工和维护，并应对现场办公和生活建筑物的使用安全负责。

2.1.3  主要提交件
承包人应按本技术条款第1.4.2款，以及批准的施工总布置设计和本节第2.4～2.15条的规定，编制各项施工临时设施的设计文件，提交监理人批准。其内容包括：

（1）施工临时设施布置图；

（2）施工工艺流程和（或）施工程序说明；

（3）安全和环境保护措施；

（4）施工期运行管理方式。

2.1.4  引用标准
（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749一2006）；

（2）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378一2007）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303一2004）；

（4）《水利水电工程施工测量规范》（SL 52—1993）。

2.2  现场施工测量

承包人应按本合同通用合同条款第8.1～8.4款的规定执行。

2.3  现场试验

承包人应按本合同通用合同条款第14.2款、第14.3款的规定执行。

2.4  施工交通

2.4.1  场内施工道路
除本合同约定由发包人提供的施工道路外，承包人应负责修建本合同施工区内自发包人提供的道路至各施工点的全部施工道路、桥涵、交通隧道和停车场、码头，并在合同实施期间负责管理和维护（包括管理和维护发包人提供的施工道路）。

2.4.2  场外公共交通
承包人应按本合同通用合同条款第7.3～7.5款的规定执行。

2.5  施工供电

2.5.1  施工电源
（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、调试、管理和维修由电网输出端的接口处至所有施工区和生活区的输电线路、配电所及其全部配电装置和功率补偿装置。

（2）承包人应为其出现停电事故后急需恢复用电的重要工程部位（如地下工程照明和排水、基坑抽水、补救中断的混凝土浇筑、混凝土温控冷却水、办公和生活区的安全照明等）配备一定容量的事故备用电源，为紧急供电之用。

2.5.2  施工用电计划
承包人应在每年末、每季开始前7天向监理人提供下一年、各季度和各月的施工用电计划，并按监理人批准的用电计划执行。

2.6  施工供水

（1）承包人应按本合同施工总布置的要求，负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工区和生活区的供水系统，包括修建为保证正常供水的引水、储水和水处理设施等。

（2）承包人应负责向发包人和监理人提供现场办公和生活用水，包括引向发包人和监理人办公地点和生活区的引水、储水和水处理设施及其设备、设施的施工、安装和日常维修等工作。上述供水设施建设和日常供水费用包括在供水项目的总价内。

（3）为进入现场的其它承包人提供施工和生活用水方便，具体提供措施和收费办法由双方协商确定。

2.7  施工供风

承包人应负责提供本合同工程所需的施工供风，包括负责施工供风系统的设计、建造、运行管理和维护。

2.8  施工照明

（1）承包人应负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其工程所有施工作业区、办公区和生活区以及相关的道路、桥涵在内的施工区照明线路和照明设施。

（2）承包人应按监理人指示，为进入现场工作的其它承包人施工和生活用电提供方便。

2.9  施工通信

（1）施工现场通信系统由承包人自行解决。
（2）承包人应自行负责设计、施工、采购、安装、管理和维修其施工现场内部的通信服务设施。承包人应为发包人和其它承包人使用其内部通信设施提供方便。

（3）承包人应自行与当地邮政部门协商解决其施工现场邮政服务事宜。

2.10  砂石料场开采加工系统

2.10.1  承包人自建砂石料加工系统
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料加工系统的设计和施工以及开采加工设备的采购、安装、调试、运行、管理和维护（或自行外购解决）。
（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定各项加工设备的生产能力和规模，进行加工、储存和供料平衡，并应满足高峰用量的要求
2.10.2  发包人提供砂石料
发包人不提供砂石料。

2.10.3  承包人市场采购砂石料
（1）承包人应负责提供本合同工程施工所需的全部砂石料，并负责砂石料的选择、采购、运输、储存和保管等。

（2）承包人应按批准的施工进度计划和各种砂石料和土料的需用量确定市场采购计划，充分进行市场调查完善采购渠道，满足高峰用量的要求。所购砂石料质量需满足设计和相关规范的要求。

2.11  混凝土生产系统

2.11.1  承包人自建混凝土生产系统
（1）由承包人自建混凝土生产系统，承包人应按批准的施工总布置规划，进行混凝土生产系统（包括混凝土骨料储存系统）的设计和施工（包括场地的开挖、回填与平整）、混凝土浇筑设备和设施的采购、安装、调试、运行管理和维修，以及混凝土骨料储存和混凝土的拌和、运输等。承包人的混凝土生产系统还应做好场地排水和弃渣处理，以及防止污染环境等措施。

（2）承包人应按施工图纸和本合同技术条款规定的温控要求，负责混凝土制冷（热）系统的设计和施工，并负责制冷（热）设备的采购、安装、调试、运行管理和维修。

2.12  临时工厂设施

承包人应按批准的施工总进度和施工图纸的要求，修建包括但不限于以下临时工厂设施，并在各工厂设施施工前，将临时工厂设施的设计文件提交监理人批准。

（1）钢筋加工厂；

（2）木材加工厂；

（3）混凝土构件预制工厂；

2.13  仓库和堆、存料场

（1）承包人应按批准的施工组织设计和合同进度计划的要求，修建本工程的仓库和堆、存料场，并在开始施工前，将仓库和堆、存料场的设计图纸与文件提交监理人批准。

（2）承包人应负责本合同工程所需的各项材料和设备仓库的设计、修建、管理和维护。

（3）除合同另有约定外，储存油料等特殊材料仓库应按监理人批准的地点进行布置和修建，并应严格遵守国家有关安全管理的规定。

（4）各种露天堆放的砂石料、土料、弃渣料及其它材料，应按施工总布置规划的场地进行布置设计，场地周围及场地内应做防洪、排水等保护措施以防止冲刷和水土流失。

2.14  弃渣场

承包人应按监理人批准的环境保护措施计划，在弃渣场周围及场地内设置防洪和排水设施，防止冲刷弃渣，造成水土流失。

2.15  临时生产管理和生活设施

2.15.1  承包人临时生产管理和生活设施
（1）除合同另有约定外，承包人应负责其施工需要的全部临时生产管理与生活设施的设计、建造及其设备的采购、安装、管理和维护等。

（2）承包人应在收到开工通知后的 7 天内，按发包人批准的施工规划总布置，向监理人编制一份临时生产管理和生活设施的布置和房屋建筑物设计的图纸和文件提交监理人批准。

2.15.2  发包人提供临时生产管理和生活设施
发包人可将已建成的办公管理和生活房屋建筑及其设施提供给承包人使用。具体管理办法由发包人和承包人另行签订协议。

2.16  计量和支付

2.16.1  现场施工测量
现场施工测量（包括根据合同约定由承包人测设的施工控制网、工程施工阶段的全部施工测量放样工作等）所需费用，包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

2.16.2  现场试验
（1）现场室内试验。

除合同另有约定外，承包人现场试验室的建设费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）现场工艺试验

除合同另有约定外，现场工艺试验所需费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）现场生产性试验

除合同约定的大型现场生产性试验项目由发包人按《工程量清单》所列项目的总价支付外，其它各项生产性试验费用均包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.3  施工交通设施
（1）除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成场内施工道路的建设和施工期的管理维护工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

（2）场外公共交通的费用，除合同约定由承包人为场外公共交通修建和（或）维护的临时设施外，承包人在施工场地外的一切交通费用，均由承包人自行承担，发包人不另行支付。

（3）承包人承担的超大、超重件的运输费用，均由承包人自行负责，发包人不另行支付。超大、超重件的尺寸或重量超出合同约定的限度时，增加的费用由发包人承担。

2.16.4  施工及生活供电设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工用电设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.5  施工及生活供水设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工及生活供水设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.6  施工供风设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工供风设施的建设、移设和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.7  施工照明设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成施工照明设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.8  施工通信
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成现场施工通信和邮政设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.9  砂石料生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成砂石料生产系统的建设和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.10  混凝土生产系统
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成混凝土生产系统的建设和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.11  附属加工厂
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成附属加工厂的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.12  仓库和存料场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成仓库或存料场的建设、维护管理和拆除工作所需的费用，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.13  弃渣（土）场
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成弃渣（土）场的建设和维护管理等工作所需的费用，及弃渣或弃方运输过程中路面的及时清理工作及相关安全防护、交通安全措施，均包含在《工程量清单》项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

2.16.14  临时生产管理和生活设施
除合同另有约定外，承包人根据合同要求完成临时生产管理和生活设施的建设、移设、维护管理和拆除工作所需的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目的工程单价或总价支付。

2.16.15  其它临时设施
未列人《工程量清单》的其它临时设施，承包人根据合同要求完成这些设施的建设、移置、维护管理和拆除工作所需的费用，包含在相应永久工程项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第3节 施工安全措施

3.1  一般规定

3.1.1  应用范围
本节适用于水利工程施工现场的安全管理工作包括：现场施工劳动保护、照明、场内交通、消防、洪水和气象灾害保护、施工安全监测等。

3.1.2  承包人责任
（1）承包人应按本合同通用合同条款第9.2款的约定和《水利水电工程施工通用安全技本规程》（SL 398-2007）的规定履行其安全施工职责，对本工程的施工安全负责。

（2）承包人应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，建立、健全安全生产责任制度，制定各项安全生产规章制度和操作规程，建立完善的施工安全生产设施，健全安全生产保证体系，加强监督管理，切实保障全体人员的生命和财产安全。

（3）承包人应加强对职工进行施工安全教育，应按本节第3.2条规定的内容，编印安全保护手册发给全体职工。工人上岗前应进行安全操作的培训和考核。合格者才准上岗。

（4）承包人必须遵守国家颁布的有关安全规程。若承包人责任区内发生重大安全事故时，承包人应立即报告发包人，并在事故发生后 12～24 小时内提交事故情况的书面报告。

（5）承包人应为施工作业人员配置必需的劳动保护用品。承包人应对其施工安全措施不到位而发生的安全事故承担责任。

（6）承包人应负责全部施工作业的安全检查，建立专门的安全检查机构，配备专职的安检人员，进行经常性的安全生产检查，并及时作好安全记录。

3.1.3  主要提交件
（1）承包人应在本工程开工前7天，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《水利工程建设安全生产管理规定》等国家行业和地方有关法规，以及本节第3.2.1款规定的内容和要求，编制一份施工安全措施计划，提交监理人批准。

（2）承包人应在每年、每季和每月的进度报告中，按本节规定的各项安全工作内容，详细说明本工程安全措施计划的实施情况，以及按规定的格式提交安全检查和事故处理记录。

3.1.4  引用的法律法规
（1）《水利工程建设安全生产管理规定》；

（2）《安全技术措施计划的项目总名称表》；

（3）《中华人民共和国道路交通安全法》；

（4）《中华人民共和国安全生产法》；

（5）《中华人民共和国消防法》；

（6）《中华人民共和国传染病防治法实施办法》；

（7）《中华人民共和国食品卫生法》；

（8）《中华人民共和国劳动法》。

（9）《浙江省安全生产条例》

（10）《浙江省水利工程施工安全生产工作导则》

3.1.5  引用标准
（1）《爆破安全规程》（GB 6722-2011）；

（2）《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）；

（3）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）；

（4）《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》（SL 400-2007）；

（5）《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007）；

（6）《职业健康安全管理体系规范》（GB/T 28001-2011）。

3.2  文明施工措施

3.3.1  文明施工措施计划
承包人应按本节第3.1.3款的规定提交文明施工措施计划，主要内容应包括包括：“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，围护设施（围墙、围档、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治及创建标化工地的措施计划等。

3.3.2  六牌一图
六牌一图（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）应设在项目部及其他醒目位置，尺寸不宜过小。

3.3.3  现场标牌
（1）安全警示标志应设置在施工现场事故易发地，规格建议为宽120cm，高90cm。

（2）安全警示标志应按监理人指示补充或更换失效的标志。

（3）现场标牌中需分布监督电话，主动接受社会各界的监督。

3.3.4  围护设施
（1）根据施工现场情况，需尽量修建维护设施进行封闭施工，减轻对周边环境的影响。

（2）围护设施需满足安全要求。

3.3  施工安全措施

3.3.1  施工安全措施计划
承包人应按本节第3.1.3款的规定提交施工安全措施计划，其内容应包括施工安全机构的设置、专职安全人员的配备，安全作业环境和安全防护措施及用具、装备，安全设施及特种设备的监测、监控，特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器等，安全警示、安全保卫设施，以及防洪、防火、防毒、防噪声、救护、警报、治安管理等。施工安全措施的项目和范围，还应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定。并对重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。

3.3.2  劳动保护
（1）承包人应定期向所有现场施工人员发放安全帽、救生衣、水鞋、雨衣、手套、手灯、防护面具和安全带等劳动保护用品，以及特殊工种作业人员的劳动保护津贴和营养补助等。

（2）按《中华人民共和国劳动法》的有关规定安排现场作业人员的劳动和休息时间，加班时间不得超过《中华人民共和国劳动法》第四章的规定。

3.3.3  伤病防治和卫生保健
（1）承包人应在施工现场设置医疗卫生机构，负责施工人员的伤病防治和卫生保健工作。

（2）施工人员进人生活区和作业面前，应对环境进行卫生清理，以及采取消毒、杀央、灭鼠等卫生措施，并对饮用水进行消毒。

（3）及时做好病源和疫情监测。一旦发现疫情，应立即采取措施控制感染源和感染者。

（4）职工食堂应严格执行《中华人民共和国食品卫生法》的有关规定。

（5）所有传染病人、病原携带者和疑似病人一律不得从事易于使该病传播的工作。

3.3.4  危险物品的安全管理
油料的运输和管理应遵守SL 398-2007第11.5节的规定。

3.3.5  照明安全
承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，运输通道应布置照明设施符合SL 398-2007第4.5.9～4.5.14条的规定。

3.3.6  接地及防雷装置
接地及防雷装置应符合SL 398-2007第4.2节接地（接零）与防雷规定的要求。凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地或防雷装置。

3.3.7  防有毒、有害物品的控制
承包人应遵守SL 378-2007第11.3节防尘、有害气体的规定。

3.3.8  消防
（1）承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。

（2）承包人应按SL 398-2007第3.5节的规定，建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。

（3）承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。

（4）承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

3.3.9  洪水和气象灾害的防护
（1）承包人应做好水情和气象预报工作。承包人应向发包人或地方主管水文、气象预报工作的部门获取工程所在区域短、中、长期水文、气象预报资料。一旦发现有可能危及工程和人身财产安全的灾害预兆时，应立即采取确保安全的有效措施。

（2）每年汛前，承包人应编制防洪度汛预案，并按《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007）第3.6节、第3.7节的规定，制定切实可行的预防和减灾措施。

3.3.10  安全标志
（1）承包人应按GB 2894-2008的要求，在施工区内设置一切必需的安全标志，其标志类型包括：

1）禁止标志；

2）警告标志；

3）指令标志；

4）提示标志。

（2）承包人应负责保护施工区内的所有标志，并按监理人指示补充或更换失效的标志。

3.3.11  施工安全监测
有关施工期的安全监测详见本技术条款第24节。

3.4  应急救援措施

3.4.1  事故应急救援预案
（1）承包人应制定生产安全事故的应急救援预案，应急救援预案应能随时紧急调动应对人员，救援专职人员应定期组织演练。

（2）发生事故后，承包人应按应急救援要求，配备必需的应急救援器材和设备，并及时将应急救援的措施报告提交监理人。

3.4.2  伤亡事故处理
（1）施工过程中，若发生施工生产人员或第三者人员的伤亡事故时，承包人应按本合同通用合同条款第9.5款的约定，及时进行处理，并立即报告监理人。

（2）发生重大伤亡或特大事故时，承包人必须保护事故现场，立即报告发包人和当地政府的安全管理部门，并在当地政府的支持和协助下，按国家有关规定妥善处理好事故。

（3）事故处理结案后，承包人应向公众张榜告示处理事故结果。

3.4.3  预防自然灾害措施
（1）施工期间一旦发生洪水、或可能危及人身财产安全事故的预兆时，承包人应立即采取有效的防灾措施，确保工程人员和财产的安全。

（2）一旦发生安全事故，承包人应立即按其安全职责分工，组织人员、设备和物资，尽快制止事故发展，及时消除隐患，划定警戒范围，并在最短时间内组织好人员、车辆和设备的疏散，避免再次发生人员伤亡和财产损失。

（3）承包人应保护好事故现场，为事故调查分析提供直接证据，做好现场标志和书面记录，绘制现场简图，并妥善保存现场重要痕迹、物证，必要时应对事故现场和伤亡情况进行录像或拍照，待事故调查部门有明确指令后，才能清除事故现场。

3.5  计量和支付
（1）承包人按本章第3.2款、第3.3款、第3.4款要求进行的，指施工现场文明施工、安全施工所需要的各项费用，应在《工程量清单》以安全施工费用总价形式专项列报，投标报价时不得作为竞争性费用，且实行标外管理。“安全施工费”使用管理办法按国家和省相关规定执行。

 “安全施工费”使用范围如下，承包人应提出具体实施方案和预算，经监理审核，发包人批准后进行计量支付。

1、文明施工费：

指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括“六牌一图”（概况、名单、安全、文明、消防、重大危险源公示牌，总平面图）、现场标牌（安全警示标志、文明标识、宣传标语等）设置，临时围护设施（围墙、围档、彩条布围栏等）、场容场貌整洁（清扫、清洗、绿化等），现场地面整治等。

2、施工安全费：

指施工现场安全施工所需要的各项费用。包括：

（1）现场安全作业环境和安全防护措施及用具、装备。包括安全网、高处作业临边防护栏杆、深基坑（槽）临边护栏、通道井架升降机防护棚、洞口水平隔离防护、施工用电安全措施、起重设备防护措施、防台措施等。

（2）特殊安全作业防护用品、救生设施、防毒面具、有毒气体检测仪器等。

（3）安全设施及特种设备的监测、监控，如起重设备安全检测、监控，基坑支护变形监测，钢管及扣件检测，现场远程视频监控系统。
（4）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用。

（5）安全警示，包括安全警示标识，警示灯等。

（6）安全保卫，包括门楼、岗亭、值班设施等。

（7）消防设施，包括灭火器、消防水泵、水枪、水带、消防箱、消防立管、防雷装置等消防器材和设施。

（8）安全生产检查，如检查、会议、台帐资料等所需费用。

（9）安全措施方案编制。重大危险源和事故隐患分析、评估、监控和整改。 

（10）应急演练，应急救援器材配备、维护、保养。

（11）安全文明标准化工地建设的申报、检查、验收、资料整编等费用。

（12）安全生产教育、培训，包括师资、教材、设施、建档等所需费用。

第4节 环境保护和水土保持
4.1  一般规定

4.1.1  应用范围
本节规定适用于本工程施工期的生产、生活区环境保护和水土保持的有关工作，其主要工作范围和内容包括：施工、生活污水和废水处理、大气环境与声环境保护、固体废弃物处理、水土保持、完工后的场地清理、农田复耕与植被恢复等。

4.1.2  承包人责任
（1）承包人必须遵守有关环境保护和水土保持的法律、法规和规章，并按照本合同技术条款的有关规定，做好施工区及生活区的环境保护与水土保持工作。

（2）对本合同划定的施工场地界线附近的树木和植被必须尽力加以保护。承包人不得让有害物质（如燃料、油料、化学品、酸等，以及超过剂量的有害气体和尘埃、污水、泥土或水、弃渣等），污染施工场地及场地以外的土地和河川。

（3）承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督和检查。承包人应对其违反上述法律、法规和规章以及本合同规定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担责任。

4.1.3  主要提交件
（1）环境保护及水土保持措施计划：

承包人在提交施工总布置设计文件的同时，提交本合同施工期的环境保护和水土保持措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）承包人生活区的生活用水和生活污水处理措施；

2）施工生产废水（如基坑废水、混凝土生产系统废水、机修废水等）处理措施；

3）施工区粉尘、废气的处理措施；

4）施工区噪声控制措施；

5）固体废弃物处理措施；

6）人群健康保护措施；

7）本工程存料场、弃渣场的挡护工程、坡面保护工程和排水工程；

8）施工辅助生产区（如混凝土系统及加工场等）、施工区、施工生活营地等所有场地周边的截、排水措施，开挖边坡支护措施、挡护建筑物的排水措施等；

9）施工区边坡工程的水土保护措施；

10）完工后场地清理及农田复耕和植被恢复措施。

（2）承包人应按监理人指示，在工程开工后 14 天内，将废水处理系统的设计与施工计划及维护系统的运行措施等生产废水处理的专项报告提交监理人批准。

（3）验收报告和资料：

l）环境保护措施质量检查及验收报告；

2）水土保持措施的质量检查及验收报告；

3）监理人要求提供的其它资料。

4.1.4  引用的法律法规
（1）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（2）《中华人民共和国水法》；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》；

（5）《建设项目环境保护管理条例》；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

（7）《中华人民共和国水污染防治法》；

（8）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》；

（9）《中华人民共和国水土保持法》；

（10）《中华人民共和国环境保护法》。

4.1.5  引用标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006 ）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002 ）；

（3）《环境空气质量标准》（GB 3095-1996）；

（4）《污水综合排放标准》（ GB 8978-1996 ）；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996 ） ；

（6）《建筑施工场界噪声限值》（GB 12523-1990 ）；

（7）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL 398-2007 ）；

（8）《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；

（9）《水环境监测规范》（ SL 219-1998 ）；

（10）《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）；

（11）《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-1995 ）。

4.2  施工环境保护

4.2.1  生活供水及生活援水处理
（1）饮用水水质应符合GB 5749-2006的规定。

（2）处理后的废水水质应符合受纳水体环境功能区规划规定的排放要求，或应遵守GB 8978-1996的规定，不得将未处理的生活污水直接或间接排入河流水体中，或造成生活供水系统的污染。

4.2.2  生产废水处理
（1）基坑排水的排放口位置尽可能设置在靠近河流中的流速较大处，以尽量满足水质保护要求。基坑的经常性排水，应在基坑排水末端设沉淀池，排水量视沉淀池水的浑浊程度而定，做到蓄浑排清。尽量控制水体pH值接近中性时排放。

（2）混凝土生产及其它辅助生产系统等的废水处理应实行雨污分流，建立完善的废水处理系统，将各生产系统经常性排放的废水统一收集处理。

（3）废水处理系统排出的污泥需进行必要的脱水（或沉淀）处理后，运至指定的弃渣场堆存。防止污泥进入排水系统或排入河道。

（4）机修及汽修系统的废水收集、处理系统应建立专用的废水收集管道，对含油较高的机修废水应选用成套油水分离设备进行油水分离，不得任意设置未经处理的废水排污口。

（5）混凝土浇筑面的冲洗、冲毛废水，以及灌浆工作面冲洗岩粉的污水和废弃浆液应由专设的沟道集中排放，严禁污水漫流。

4.2.3  施工区粉尘控制
（1）承包人应根据施工设备类型和施工方法制定除尘实施细则，提交监理人批准。

（2）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的除尘实施细则，随时进行除尘措施的检查和检测。检查和检测记录应提交监理人。

（3）施工期间，承包人应根据工程所在区域环境空气功能区划要求，保证施工场界及敏感受体附近空气中允许粉尘浓度限值控制在SL 398-2007表3.4.2规定范围内。

（4）承包人制定的除尘措施，应遵守SL 398-2007第3.4.3条的有关规定外，还应做到：

1）施工期间，除尘设备应与生产设备同时运行，并保持良好运行状态；

2）选用低尘工艺，钻孔要安装除尘装置；

3）混凝土系统配置除尘装置，及时更换和修理无法运行的除尘设备；

4）承包人不得任意安装和使用对空气可能产生污染的锅炉、炉具，以及使用易产生烟尘或其它空气污染物的燃料；

5）散装水泥、粉煤灰、磷矿渣粉应由封闭系统从罐车卸载到储存罐，所有出口应配有袋式过滤器；

6）承包人应经常清扫施工场地和道路，向多尘工地和路面充分洒水；

7）施工场地内应限制卡车、推土机等的车速以减少扬尘；运输可能产生粉尘物料的敞篷运输车，其车厢两侧及尾部均应配备挡板。运输粉尘物料应用干净的雨布加以遮盖。

4.2.4  施工区噪声污染控制
（1）施工过程中，承包人应会同监理人根据批准的降低噪声的措施，对施工场地进行噪声的检查和监测，检查和监测记录应提交监理人。

（2）施工期间，承包人应按SL 398-2007第3.4.4条的规定，控制生产车间和作业场所地点噪声级卫生限值。

（3）生活区噪声声级的限值应遵守SL 398-2007表3.2.8的规定。

4.2.5  固体废弃物处理
（1）承包人应负责对其施工场地以及生活区范围内的生产和生活垃圾进行清运填埋，并应设置必要的生活卫生设施，及时清扫生活垃圾，统一运至指定地点。

（2）生产垃圾中的金属类废品，应由承包人负责回收利用。

（3）承包人应按指定的渣场弃渣，弃渣场应采取碾压、挡护或绿化等措施进行处理。

（4）对施工中难以避免滑入河道的渣土、因施工造成的场地塌滑与泥沙漫流等问题，应根据监理人指示和地方环境保护部门要求，采取合理措施进行处理。

（5）废弃混凝土应运至专设的弃料场，不得在施工场地内任意弃置。

4.2.6  有毒有害物质和危险品的管理
有毒有害物质和危险品的管理应遵守SL 398-2007第11.3.1条、第11.3.2条的规定。

4.3  生态环境保护

4.3.1  陆生动植物及资源保护
（1）承包人因工程施工需要在施工场地范围内进行砍树、清除表土和草皮时，必须按环境保护主管部门和监理人批准的环境保护规划要求进行。

（2）承包人在施工场地内发现国家保护级的鸟巢、受保护动物和巢穴，应按国家的有关规定妥善保护。

（3）承包人在施工区附近的水域，发现受保护的鱼类应立即报告监理人，并按国家有关规定处理。严禁在施工区以外的保护林区捕猎野生动物。

4.3.2  景观与视觉保护
（1）施工期间，承包人应负责保护好施工场地附近的风景区、自然保护区及温泉等的景观免受工程施工的影响。

（2）承包人应做好生活营地周围的绿化和美化工作，保护生态，改善生活环境。修建的各项临时设施应尽可能与周围环境协调。

4.4  水土保持

4.4.1  执行水土保持措施计划
承包人应按监理人批准的水土保持措施计划，负责实施本合同责任范围内（包括施工开挖的场地、生活区、施工道路和渣场等）的水土保持措施，并在工程结束后，按合同要求进行场地清理和整治。

4.4.2  做好水土保持工程措施
（1）承包人应做好场内道路上下边坡水土流失的防治工程措施；施工场地应设置完善的排水系统，防止降雨径流对施工场地和渣场的冲刷。

（2）承包人应按监理人批准的水土保持工程措施，做好料场、渣场的挡护、排水等工程措施和植物种植保护措施，并负责料场和渣场施工期的维护管理工作。

（3）承包人应选择不易受径流冲刷侵蚀的场地堆放开挖料和弃渣，并在其堆放场地周边修建临时排水沟引排周边汇水。

（4）承包人应保护施工场地周边的林草和水土保持设施（包括水库、渠、塘坝、梯田和拦渣坝等），避免或减少由于施工造成的水土流失。

4.5  环境清理

4.5.1  环境清理措施计划
承包人应按监理人指示，在工程基本完工后，制定一份环境清理措施计划，提交监理人批准，其内容应包括：

（1）环境清理范围（包括本合同施工场地及施工场地以外遭受施工损坏的地区）； 

（2）环境保护辅助工程设施；

（3）植被种植措施。

4.5.2  环境清理
（1）在每一施工作业区施工结束后，承包人应及时拆除各种临时建筑结构和各种临时设施（包括已废弃的沉淀池和临时挡洪设施等）。

（2）完工后，承包人应按计划将所有材料和设备撤离现场，工地范围内废弃的材料、设备及其它生产垃圾应按环境规划要求和（或）监理人指示的方式处理。

（3）对防治范围内的排水沟道、挡护措施等永久性水土保持设施，应在撤离前进行疏通和修整。按合同要求拆除和撤离的其它设施和结构应及时清理出场。

（4）承包人应有责任保证其种植的林草按SL 277-2002第7.2.2条第2款规定的“林草恢复期”内成活。

（5）占用耕地的料场，应在开采前将剥离的耕植土妥善堆存保管，完工后将其返还摊铺，还田复耕。

4.6  环境保护工程的验收

4.6.1  施工期环境保护临时设施的检查和验收
各项施工期环境保护临时设施投入使用前，应由监理人会同环保部门代表与承包人共同进行环境保护临时设施的质量检查和验收。承包人应为上述检查和验收提供以下资料：

（1）监理人批准的“环境保护及水土保持工程”的施工措施计划；

（2）各项环境保护临时设施布置图；

（3）施工质量检查记录；

（4）生活和生产供水水质、污水和废水处理水质，以及固体废弃物处理效果等的检验和实测资料。

4.6.2  环境保护和水土保持工程的质量检查和验收
本节第4.2～4.5条所涉及的本工程环境保护和水土保持设施，包括为环境清理修建的永久性设施，均应由监理人会同环境保护部门代表与承包人共同按国家的环境保护法规和本合同技术条款的有关规定进行质量检查和验收。

承包人应为上述永久性环境保护设施的检查和验收提供以下资料：

（1）永久性环境保护工程和设施的各项工程布置图；

（2）永久性环境保护工程和设施的工程质量检查验收记录；

（3）植被种植计划的完成情况和检查验收记录；

（4）“林草恢复期”内，各区植被的维护管理措施。

4.6.3  永久性环境保护工程的完工验收
上述条款所列的全部永久性环境保护和水土保持设施项目验收合格后，承包人应按监理人的指示，向发包人提交要求对全部永久性环境保护工程和设施进行完工验收的申请报告。经发包人同意后，由监理人会同承包人和环境保护部门代表共同进行完工验收。承包人应为永久性环境保护工程的完工验收提供以下资料：

（1）各项永久性环境保护工程的竣工图及其有关的竣工资料；

（2）各项永久性环境保护工程的质量检查记录和质量鉴定成果；

（3）监理人要求提交的其它完工验收资料。

4.7  计量和支付

本章所需费用已包含在相应永久工程项目及临时工程项目的单价或总价中，发包人不予另行单独支付。

第5节 施工导流工程

5.l 一般规定

5.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示主体工程的施工导流工程，包括施工导流挡水建筑物、度汛、基坑排水、通航的工程项目及其工作内容。

5.1.2 承包人责任

（1）按本合同确定的施工导流方案、导流洪水标准与施工控制性进度，编制本工程施工导流的措施计划，提交监理人批准。

（2）按批准的施工导流措施计划和本技术条款的规定，负责完成以下各项工作：

1）完成本章第5.1.1项所规定的施工导流工程项目及其工作内容；

2）保证永久建筑物在干地施工的措施；

3）按合同约定，负责提供导流工程的材料和设备，包括材料和设备的试验、检验，以及设备的运行和维护。

（3）协助发包人安排好施工通航。

（4）导流期间，当河道的天然来水流量小于或等于本合同规定的导流工程设计洪水标准时，承包人应对导流工程的施工安全承担责任。

（5）当施工期内，遭遇不可抗力的自然灾害或发生超标准洪水时，承包人应按监理人指示，采取应急措施，进行防洪防灾的抢救工作。

5.1.3 主要提交件

（1）导流工程施工措施计划

承包人应在施工导流建筑物开工前 14 天，按本章第5.1.1项规定的导流工程项目，编制导流工程施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）基坑排水措施；

2）防洪和安全度汛措施；

3）导流工程施工进度计划；

4）监理人要求其它补充措施计划。

（2）导流建筑物施工图纸

除合同另有约定外，在导流建筑物施工前 14 天，承包人应将其负责提供的导流建筑物施工图纸，提交监理人批准。

（3）安全度汛措施计划

承包人应在每年汛期前，将该年度的安全度汛措施报告，提交监理人批准，其内容包括：

1）截至度汛前工程应达到的度汛形象面貌；

2）临时和永久工程建筑物的汛期防护措施；

3）防汛器材设备和劳动力配备；

4）施工区和生活区的度汛防护措施；

5）临时通航的安全度汛措施；

6）遭遇超标准洪水时的应急度汛措施；

7）监理人要求提交的其它施工度汛资料。

（4）施工期临时通航措施计划

承包人应在施工期临时通航开始前，将施工期临时通航措施计划提交监理人批准。

5.1.4 引用标准

（1）《防洪标准》（GB 50201-1994）；

（2）《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部第30号令）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）；

（4）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）；

（5）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251-2000）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2000）；

（7）导流工程项目的专项技术涉及其它章节引用的标准和规程规范。

5.2 施工期导流控制标准

5.2.1 施工导流及度汛标准

本工程的导流方式、导流标准及导流程序由承包人自行确定，并报监理人批准。

承包人应根据合同确定的施工导流标准、度汛标准和度汛方式，完成施工图纸所示的挡水建筑物的施工面貌。

5.2.2 临时通航、下游供水

（1）施工期临时通航要求： 不得降低原有通航标准，且不得影响社会船只的正常通航  ；

（2）下游供水要求：     /      ；

5.3 截流

本工程不适用。

5.4 导流建筑物设计与施工

5.4.1 导流围堰

（1）承包人应按施工图纸要求和监理人指示进行导流围堰的施工。各种建筑物的施工技术要求，应按本技术条款各有关章节的规定。

（2）围堰的上升速度应满足安全度汛标准，以及施工进度各时段的挡水要求，并应在各种运行水位工况下保证已施工堰体的稳定和安全。

（3）围堰拆除：承包人应按施工图纸指定的拆除范围和监理人指示及时拆除，并经监理人验收合格。

5.4.2 导流建筑物封堵

本工程不适用。

5.4.3 导流底孔及未完坝段（或缺口）过水

本工程不适用。

5.5 基坑排水

5.5.1 基坑初期排水

承包人应负责围堰截流闭气后的基坑初期排水，初期排水量可根据围堰闭气后的基坑积水、抽水过程中围堰和基础渗水量、堰身和基坑覆盖层含水量及可能降雨量进行估算，初期排水时间应按基坑边坡的水位允许下降速度控制。

5.5.2 基坑经常性排水

承包人应负责排除基坑内施工期的围堰渗水、基础渗水、降水和施工废水，以及不能从施工场地地表排水系统排除而进入基坑的地表汇水，经常性排水措施计划应提交监理人。

5.5.3 基坑排水设备
承包人应负责提供基坑初期排水和经常性排水所需的全部排水设备和设施，并负责设备和设施的安装、运行和维修。承包人应保证基坑排水设备不间断持续运行，配置应急的备用设备和设施（包括备用电源），避免造成基坑积水而延误工期。

5.6 安全度汛

（1）每年汛前，发包人应会同承包人对工程的安全度汛措施和工程应达到的施工面貌进行全面检查，确保度汛安全。

（2）每年汛前，承包人应按批准的安全度汛措施，备足防汛所需的材料和设备。

5.7 下闸封堵和下游供水

本工程不适用。

5.8 施工期临时通航

（1）除合同另有约定外，承包人应按本合同技术条款的规定和监理人的指示，采取措施保证施工期通航安全。

（2）在下列条件情况下允许短暂断航：本工程施工期不允许断航。

5.9 质量检查和验收

5.9.1 导流建筑物的质量检查

本工程围堰的土石方开挖、土石方填筑工程等，应按本技术条款各专项技术条款的规定进行质量检查和验收。

5.9.2 主河床截流前验收

本工程不适用。

5.9.3 水库蓄水前验收

本工程不适用。

5.10 计量和支付

（1）承包人按合同要求完成基坑排水工作（含基坑初期排水和经常性排水）所需的费用，包含在“施工导流工程”项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（2）承包人按合同要求完成施工期防洪度汛和基坑排水所需的费用，包含在“施工导流工程”项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（3）除合同另有约定外，承包人完成临时导流泄水建筑物的建设和拆除（或封堵）工作所需的费用，包含在“施工导流工程”项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。

（4）施工期临时通航费用包含在“施工导流工程”项目总价中，由发包人按《工程量清单》相应项目的总价支付。
第6节 土方明挖

6.1 一般规定

6.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的基础、边坡、土料场及其覆盖层等的明挖工程。

（2）本章不包括膨胀性土、多年冻土等特殊地质条件的土方工程。

6.1.2 承包人责任

（1）承包人应根据本合同施工图纸和监理人的指示，按建筑物土方明挖工程的开挖进行开挖施工。

（2）承包人应对开挖过程中可能引起的滑坡和崩塌体，采取有效的预防性保护措施；在陡坡下施工，应事先做好安全清理和支护。

（3）在已有建筑物附近进行开挖时，承包人必须采取可靠的施工措施，保证其原有建筑物的稳定和安全，并尽可能做到不影响其正常使用。

（4）承包人应在开挖的危险作业地带设置安全防护设施和明显的安全警示标志。

6.1.3 主要提交件

（1）开挖放样资料

每项单位工程开工前 14 天，承包人应将开挖前实测地形和开挖放样剖面图提交监理人批准，批准后方可进行开挖。

（2）施工措施计划

承包人应在本工程或每项单位工程开工前 14 天，按施工图纸和监理人指示，编制土方明挖工程的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）开挖施工平面布置图（含施工交通线路布置图）；

2）开挖程序与开挖方法；

3）施工设备的配置和劳动力安排；

4）开挖边坡的排水和边坡保护措施；

5）土料利用和弃渣措施；

6）质量与安全保证措施；

7）主要开挖工程施工进度计划等。

6.1.4 引用标准

（1）《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2007）；

（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202-2002）；

（3）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）。

（4）《浙江省水利工程工程量清单计价办法》（浙水建【2012】42号）

6.2 场地清理

场地清理包括植被清理和表土开挖。其范围包括永久和临时工程、料场、存弃渣场等施工用地需要清理的区域地表。

6.2.1 植被清理

（1）在场地开挖前，承包人应清理开挖区域内的树根、杂草、垃圾、废渣及其它有碍物，主体工程植被清理的挖除树根范围应延伸到离施工图纸所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m距离。

（2）除合同另有约定外，主体工程施工场地地表的植被清理，必须延伸至离施工图纸所示最大开挖边线或建筑物基础边线（或填筑坡脚线）外侧至少5m距离。

（3）承包人应注意保护清理区域附近的天然植被，避免因施工不当造成清理区域附近林业和天然植被资源的毁坏，以及对环境保护工作造成的不良后果。

（4）场地清理范围内，承包人砍伐的成材或清理获得具有商业价值的材料应归发包人所有，承包人应按监理人指示将其运到指定地点。

（5）凡属无价值的可燃物，承包人应尽快将其焚毁，并按本技术条款第3章规定确保其周边地区的安全。承包人应按指定的地点掩埋废弃物，掩埋物不得妨碍自然排水或污染河川。

（6）场地清理中发现文物古迹，承包人应按本合同通用合同条款第1.10款的约定办理。

6.2.2 表土的清挖、堆放和有机土壤的使用

含细根须、草本植物及覆盖草等植物的表层有机土壤，承包人应按监理人指示和本技术条款第4.5款的规定合理使用有机土壤，并运到指定地点堆放保存，不得任意处置。

6.3 土方开挖

6.3.1 土方定义

（1）指黄土、粘土、砂土（包括淤沙、粉砂、河砂等）、淤泥、砾质土、砂砾石、松散坍塌体、石渣混合料、软弱的全风化岩体，无须采用爆破技术，直接用手工工具或土方开挖机械进行开挖的土方工程。

（2）土类开挖级别划分，应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）表C.1.1的规定。

6.3.2 开挖区临时道路

承包人应按《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第5.3节的规定，以及监理人批准的施工总布置设计进行场内交通道路布置。

6.3.3 校核测量

承包人应按施工图纸的要求，校核测量开挖区域的平面位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡坡度等。监理人有权随时抽验承包人的校核测量成果，有必要时，监理人可与承包人联合进行校核测量。

6.3.4 临时边坡的稳定

主体工程的临时开挖边坡，应按施工图纸所示或监理人指示进行开挖。对于承包人自行确定的开挖边坡，或临时边坡保留时间过长，经监理人检查有不安全因素时，承包人应立即进行补充开挖和采取保护措施。

6.3.5 基础和边坡开挖

基础和边坡开挖的施工方法应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第4. 2节的规定。

6.3.6 边坡的护面和加固

为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作应在雨季前严格按施图纸要求完成。冬季施工的开挖边坡修整及其护面和加固工作，应在解冻后进行。

6.3.7 开挖线的变更

在开挖过程中，经监理人批准，承包人可根据土方明挖边坡和基础揭示的地质特性，对施工图纸所示的开挖线作必要修改，涉及合同变更的，应按本合同通用合同条款第15条约定办理。

6.3.8 边坡安全的应急措施

若开挖过程中出现裂缝和滑动迹象时，承包人应立即暂停施工，并通知监理人。必要时承包人应按监理人的指示设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录。

6.4 施工期临时排水

6.4.1 排水措施

（1）承包人应在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，保证主体工程建筑物的基础开挖在干地施工。

（2）承包人应在边坡开挖前，按施工图纸要求完成边坡上部永久性山坡截水沟的开挖和衬护。对其上部未设置永久性山坡截水沟的边坡面，应由承包人自行加设临时性山坡截水沟。

（3）在开挖过程中，承包人应做好地面排水设施，包括保持必要的地面排水坡度、设置临时坑槽、使用机械排除积水，以及开挖排水沟道排走雨水和地面积水等。

（4）在平地或凹地进行开挖时，承包人应在开挖区周围设置挡水堤和开挖周边排水沟，以及采取集水坑抽水等措施，阻止场外水流进入场地，并有效排除积水。

6.4.2 降低地下水位的排水措施

（1）对位于地下水位以下的基坑需要进行干地开挖时，可根据基坑的工程地质条件采用降低地下水位的措施。并将降低基坑地下水位的施工措施，提交监理人批准。

（2）采用挖掘机、铲运机、推土机等机械开挖基坑时，应保证地下水位降低至最低开挖面 0.5m 以下。

（3）在基坑开挖期间，承包人应对基坑及其周围受降低水位影响的地区进行地下水位地面沉降观测。承包人应将观测点布置、观测仪器设置和定期观测记录提交监理人。

6.4.3 保护永久建筑物和永久边坡免受冲刷

承包人的临时排水措施，应注意保护已开挖的永久边坡面及附近建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。

6.5 土料场和砂砾料场开采

6.5.1 料场开采

（1）土料场周围及开采区内，应按本章第6.4款的规定设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证土料质量和开挖工作的顺利进行。

（2）土料和砂砾料的开采和加工处理应符合《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303-2004）第4.4.9条、第4.4.10条的规定。

6.5.2 开采结束后的料场整治

料场取料结束后，承包人应按发包人的环境恢复设计及其施工措施计划，以及监理人指示，进行以下料场整治和环境恢复工作。包括：

（1）开挖边坡面的整治。

（2）修建环境保护的辅助工程设施。

（3）按批准的环境恢复要求恢复植被和农田。

6.6 开挖渣料的利用和弃渣处理

6.6.1 可利用渣料的利用

（1）承包人提交的土方开挖施工措施计划中，应对开挖获得的可利用渣料进行统一规划，渣料应首先专用于本工程永久和临时工程的填筑及场地平整等。

（2）承包人应按批准的堆渣地点和堆渣方式，将可利用渣料运至指定地点分类堆存。渣料堆体应保持边坡稳定，并设有良好的自由排水措施。

（3）对监理人确认的可用料，承包人应在开挖、装运、堆存和其它作业时，采取有效的保质措施，保护可利用渣料免受污染和侵蚀。

6.6.2 弃渣处理

弃渣应按批准的土方开挖施工措施计划指定的地点有序堆存，防止雨水冲刷流失，危及施工区及周边地区安全。

6.7 检查和验收

6.7.1 土方开挖前的检查和验收

土方开挖前，承包人应会同监理人进行以下各项检查：

（1）用于开挖工程量计量的原地形测量剖面的复核检查。

（2）按施工图纸所示的工程建筑物开挖尺寸进行开挖剖面测量放样成果的检查。承包人的开挖剖面放样成果作为工程量计量的原始依据。

（3）按施工图纸所示进行开挖区周围排水和防洪保护设施的质量检查和验收。

6.7.2 土方明挖工程完成后的质量检查和验收
（1）土方基础明挖工程完成后，承包人应会同监理人进行以下各项质量检查和验收：

1）按施工图纸要求检查工程基础开挖面的平面尺寸、标高和场地平整度；

2）取样检测基础土的物理力学性质指标。

（2）基础面覆盖前的质量检验和验收：

1）基础面覆盖前，应复核检查基础面是否满足本章第6.7.3项第（1）目的规定；

2）对已开挖完成的土基基础开挖面，应在堤身（或砌体）填筑前清除表面的松土层，并按监理人批准的施工方法进行压实，受积水侵蚀软化的土壤应予清除，并应在监理人检验合格后立即进行覆盖；

3）上述第（1）目基础面开挖完成后的检查验收，与本项规定的在基础面覆盖前进行的基础清理作业后的检验验收是检查和检验目的和性质不同的两次作业，未经监理人同意，承包人不得将这两次作业合并为一次完成。

（3）永久边坡的检查和验收：

1）永久边坡的坡度和平整度的复测检查；

2）边坡永久性排水沟道的坡度和尺寸的复测检查。

6.7.3 完工验收

各项土方明挖工程完工后，承包人应申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）土方明挖工程竣工平面和剖面图；

（2）质量检查和验收记录；

（3）监理人要求提供的其它资料。

6.8 计量和支付

（1）场地平整按施工图纸所示场地平整区域计算的有效面积以平方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
（2）一般土方开挖、淤泥流砂开挖、沟槽开挖和柱坑开挖按施工图纸所示开挖轮廓尺计算的有效自然方体积以立方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
（3）塌方清理按施工图纸所示开挖轮廓尺寸计算的有效塌方堆方体积以立方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
（4）承包人完成本章第6.2.1项所列的“植被清理”工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应土方明挖项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）土方明挖工程单价包括承包人按合同要求完成场地清理，测量放样，临时性排水措施（包括排水设备的安拆、运行和维修），土方开挖、装卸和运输，边坡整治和稳定观测，基础、边坡面的检查和验收，以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作所需的费用。

（6）土方明挖开始前，承包人应根据监理人指示，测量开挖区的地形和计量剖面，经监理人检查确认后，作为计量支付的原始资料。土方明挖按施工图纸所示的轮廓尺寸计算有效自然方体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（7）除合同另有约定外，开采土料或砂砾料（包括取土、含水量调整、弃土处理、土料运输和堆放等工作）所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

（8）除合同另有约定外，承包人在料场开采结束后完成开采区清理、恢复和绿化等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目的工程单价或总价中，发包人不另行支付。

第12节 地基及基础工程
12.1—般规定

12.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时工程建筑物的地基及基础工程。

12.1.2 承包人的责任

（1）承包人应负责本合同地基基础工程的地质复勘工作，并根据发包人提供的地质资料和地质复勘成果，编制复勘工程地质剖面图，进行地基及基础工程的施工布置，确定地基基础工程的施工顺序。

（2）承包人应负责提供地基及基础工程施工所需的材料和施工设备，以及负责地基及基础工程的施工、试验、检验等的全部施工作业。

12.1.3 主要提交件

地基及基础工程开工前，承包人应根据本合同施工图纸已确定的地基及基础工程布置方案，分别编制包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

12.1.4 引用标准

（1）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）;

（2）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204—2002）;

（3）《建筑桩基技术规范》（JGJ 94—2008）;

（4）《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106—2014）、（J256—2003）;

（5）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T 5169—2013）；

（6）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

（7）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225-98）。

12.8 计量和支付
第13节 土石方填筑工程
13.1 一般规定

13.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的堤防工程和土石围堰等的堰体填筑及其防渗体（包括土工合成材料防渗体）的施工。

（2）土石方填筑工程的工作内容包括：土石料运输、现场碾压试验、土石料的填筑和碾压、堤身排水和护坡设施等。

13.1.2 承包人的责任

（1）承包人应根据本工程土、石料场的统一规划，以及工程施工总进度的安排，做好建筑物开挖料、料场开采料和上堤填筑料的供求平衡。

（2）承包人应按施工图纸的要求，负责土工合成材料的采购、验收、运输和保管，并按本技术条款的规定，完成土工合成材料防渗结构的全部施工作业。

（3）在施工过程中，承包人应做到施工的合理安排，填筑面层次分明，作业面平整。填筑竣工后，应修整坡面，使其平整，颜色均匀。

（4）在填筑过程中，承包人应采取有效措施，保护已埋设仪器和测量标志。

13.1.3 主要提交件

（1）土石方填筑施工措施计划

在土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应按施工图纸要求和监理人指示，编制土石方填筑施工措施计划，提交监理人批准。其内容包括：

1）堤防体填筑分期、料物分区图；

2）土石方填筑程序和方法；

3）料场复查报告、各种填料加工的工艺和料物供应；

4）土石方平衡计划；

5）施工设备、设施配置；

6）质量控制和安全保证措施；

7）施工进度计划；

8）监理人要求提交的其它文件和资料。

（2）地形测量资料

土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应将填筑区基础开挖验收后实测的平、剖面地形测量资料提交监理人，经监理人验收的地形测量资料作为填筑工程量计量的原始依据。

（3）现场试验计划和试验成果报告

土石方填筑工程开工前 14 天，承包人应根据本章第13.2款获得的料场复查资料，以及根据料场平衡计划中提供的各种土石方填筑料源，将本章13.3款所列的现场试验计划，提交监理人批准。试验成果应及时提交监理人。

（4）土工合成材料选择和施工措施

当土石方填筑工程采用土工合成材料作防渗结构或反滤、排水设施时，承包人应将土工合成材料的选择和施工措施报告，提交监理人批准。

13.1.4 引用标准

（1）《土工合成材料应用技术规范》（GB 50290—1998）；

（2）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2004）；

（3）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（4）《土工试验规程》（SL237—1999）；

（5）《土工合成材料测试规程》（SL/T 235—2012）；

（6）《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）；

（7）《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）；

（8）《土石坝安全监测技术规范》（SL551—2012）。

13.2 料源要求

13.2.1 土料

防渗土料的填筑含水量应按施工图纸要求或碾压试验确定。料场取料的含水量不合格时，应在料场调整合格后，才能运到填筑工作面。

13.2.2 反滤料和垫层料的料源与要求

（1）反滤料利用天然或经加工的砂砾石料，或用致密坚硬石料轧制，或用天然砂砾石料与轧制料的掺合料。反滤料的级配应符合施工图纸要求。

（2）垫层料的级配应满足施工图纸要求，压实后应具有低压缩性、高抗剪强度，并具有良好的施工特性。

（3）土工合成材料防渗体两侧的垫层料，可用天然砂砾石筛分制备，或采用天然风化砂料和河滩砂料；亦可采用建筑物开挖的新鲜石渣料或经砂石加工系统加工筛分的半成品料，级配应满足施工图纸要求。

（4）经加工的反滤料和垫层料应分类堆放。不得混杂，并应防止分离。

13.2.3 过渡料

本工程不适用。

13.2.4 堆石料

本工程不适用。

13.2.5 抛投块体

本工程不适用。

13.3 填筑现场试验

13.3.1 一般要求

（1）土石方填筑工程开始前，承包人应根据建筑物设计要求选定的土石方填筑料，并按本章第13.3.2项规定的试验内容，按施工图纸要求进行与实际施工条件相似的现场工艺试验，以确定填筑施工参数。

（2）每项土石方填筑现场工艺试验或现场生产性试验开始前，承包人应编制现场试验措施计划提交监理人批准。试验完成后，应将试验成果报告和试验记录提交监理人。

13.3.2 土料碾压试验

（1）防渗土料应进行土料铺料方式和碾压试验，必要时进行土料含水量调整试验。

（2）土料和人工掺合料的混合试验，应进行混合方式、混合效果（土石混合的均匀性）以及含水量变化规律等试验。

（3）土料碾压试验应按施工图纸规定的碾压机械类型、重量和行车速度，进行铺料厚度、碾压遍数和填筑含水量的比较试验。检测各种参数下压实土的干密度和含水量，砾质土或风化土料碾压前后的砾石含量，并进行现场渗透试验、原状样的室内压缩和抗剪强度试验。

（4）土料碾压试验后，应检查压实土层之间及土层本身的结构状况。如发现疏松土层、结合不良或发生剪切破坏等情况，应分析原因，提出改进措施。

13.3.3 垫层料和堆石料碾压试验

本工程不适用。

13.4 坝体填筑

本工程不适用。

13.5 填筑合理用料

本工程不适用。

13.6 堤防工程施工

13.6.1 一般要求

（1）堤防工程的施工测量、放样应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第2.2节的规定。

（2）堤防工程的料场核查应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第2.3节的规定。

（3）机械设备及材料准备应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第2.4节的规定。

（4）度汛、导流的洪水标准应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第3章的规定。

13.6.2 筑堤施工

（1）筑堤材料应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第4章的规定。

（2）堤防的基础及堤身填筑应遵守按《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第5章、第6章的规定。

（3）堤防的加固与扩建应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第9章的规定。

13.6.3 质量控制和验收

堤防的质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》（SL 260—2014）第10章、第11章的有关规定。

13.7 土工合成材料施工

13.7.1 材料
用于土石坝、围堰的防渗结构、反滤和排水设施的土工合成材料包括土工织物、土工膜和土工复合材料。其材料性能应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第3.2节的有关规定。

13.7.2 运输及储存

（1）土工合成材料的运输及储存应遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第3.3节的规定。

（2）若采用折叠装箱运输土工合成材料，不得使用带钉子的木箱；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表面的损害。

（3）土工合成材料应储存在不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。

13.7.3 拼接

（1）土工合成材料的拼接方式及搭接长度应满足施工图纸的要求，并遵守《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第5.6.2～5.6.5条的有关规定。

（2）在施工过程中，若气温低于 0℃ ，必须对粘结剂和粘结面进行加热处理。粘结强度必须符合施工图纸的要求。

（3）采用现场粘结方式拼接土工合成材料应保证有足够的搭接长度，粘结剂应均匀涂满；采用热熔焊接进行拼接时，应保证有足够的焊接宽度，尽量选用宽幅的土工合成材料，若幅宽较窄，应在现场工作棚内拼接成宽幅，以减少现场接缝和粘（搭）结工作量。

13.7.4 土工合成材料铺设

（1）采用土工膜或复合土工膜作防渗体时，应规划好跨越土工膜的行驶道路。当车辆、设备等跨越土工膜时，应采取相应的保护措施，防止损伤已铺设的土工合成材料。

（2）土工合成材料的铺设方法应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量减少接缝的数量等因素确定。

（3）为防止大风吹损，在铺设期间应采用砂袋或软性重物将土工合成材料压住。当天铺设的土工合成材料应在当天拼接完成。

（4）对施工过程中遭受损坏的土工合成材料，应及时修理，修理时应将破坏部位不符合要求的料物清除干净，补充填入合格料物后进行平整。对受损的土工合成材料，应外铺一层合格的土工合成材料，其各边长度应大于破损部位1m 以上，并将两者进行拼接处理。

（5）斜墙上土工合成材料的铺设应遵守以下规定：

1）土工合成材料铺设前，应按施工图纸要求完成支持层施工，支持层应碾压密实，坡面平整；

2）开挖基础锚固槽和坡面防滑槽，其断面尺寸应符合施工图纸的规定；

3）对基础锚固槽、坡面防滑槽和坝坡坡面进行清理和验收后，由上向下滚铺卷材；

4）铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉鞋。不准在土工合成材料上卸放护坡块体，不准用带尖头的撬动工具，不准进行可能引起土工合成材料损坏的施工作业；

5）土工合成材料与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空。对易产生架空现象的部位可设置水平槽。

（6）土工膜与周边连接施工：

1）土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩紧密连接，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗。其锚固长度应符合施工图纸的要求；

2）土工膜与周边的连接形式应符合施工图纸的要求。土工膜与下部混凝土防渗墙连接时，土工膜应直接埋入防渗墙混凝土内。与岸坡基岩或混凝土建筑物连接，可直接锚在基岩或混凝土面上，或埋入混凝土齿墙内，并同时在岸坡附近设伸缩节。

13.7.5 保护层施工

本工程不适用。

13.8 质量检查和验收

13.8.1 堤防工程的施工质量控制和验收

（1）堤防工程填筑质量标准应符合本章第13.6.2项的规定。

（2）堤防工程施工质量控制和验收应遵守《堤防工程施工规范》 （SL 260—2014）第10章、第11章的规定。

13.8.2 土工合成材料防渗体的质量检查和验收

（1）承包人应按本章第13.8.1项的有关规定。对运到工地的每批土工合成材料进行检查和验收。

（2）每层土工合成材料被回填覆盖前，承包人应会同监理人按工程隐蔽部位的验收要求，对土工合成材料防渗体施工质量进行以下项目的检验和验收：

1）每层土工合成材料被覆盖前，应根据《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第5.6.9条第1项、第2项的规定，采用目测或用真空法、充气法检查有无漏接，接缝烫损和折皱等缺陷；

2）承包人应按《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T 225—1998）第5.6.9条第 3项的规定，进行拉伸强度试验，要求接缝处强度不低于母材的80%，且试件断裂不得在接缝处，防止接缝不合格。

13.8.5 完工验收

填筑工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）堤体土石方填筑工程（包括填筑体防渗结构及土工布防渗结构）竣工图；

（2）现场试验成果；

（3）堤体填筑质量及土工布施工质量（包括质量事故处理）报告；

（4）施工期堤体安全监测的观测成果；

（5）工程隐蔽部位的检查验收报告；

（6）监理人要求提供的其它资料。

13.9 计量和支付

13.9.1 土石方填筑

（1）堤体填筑按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积以立方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）堤体全部完成后，最终结算的工程量应是经过施工期间压实并经自然沉陷后按施工图纸所示尺寸计算的有效压实方体积。若分次支付的累计工程量超出最终结算的工程量，发包人应扣除超出部分工程量。

（3）除合同另有约定外，承包人对料场（土料场、石料场和存料场）进行复核、复勘、取样试验、地质测绘、工程完建后的料场整治和清理等工作所需的费用以及堤体填筑的现场碾压试验费用，包含在每立方米（吨）材料单价或《工程量清单》相应项目工程单价或总价中，发包人不另行支付。

13.9.2 土工合成材料防渗体

土工合成材料的铺设按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

土工合成材料的接缝搭接面积和褶皱面积、抽样检验等所发生的费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

第14节 混凝土工程
14.1 一般规定

14.1.1 应用范围

（1）本章规定适用于本合同施工图纸所示的永久和临时建筑物的各类混凝土（含钢筋混凝土）工程的施工，包括混凝土、预制混凝土等。

（2）本章主要的施工内容包括：混凝土生产（包括混凝土材料、配合比设计、混凝拌制及混凝土的取样和检验等），管路和预埋件施工，止水、伸缩缝和坝体排水施工，混凝土运输、浇筑以及温度控制和混凝土养护等。

（3）本章规定还包括混凝土工程各种类型的模板与钢筋的制作和安装，包括混凝土模板、钢模板、悬臂模板和特种模板等。

14.1.2 承包人责任

（1）除合同另有约定外，承包人应按本工程施工图纸的要求，负责砂、石骨料的生产、运输、贮存和使用。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责修建本工程的混凝土拌和厂，包括其生产设备的采购、安装、运行管理、维护和拆除，并使其生产能力满足本合同规定的施工进度要求。

（3）承包人应负责本工程各种类型模板的制作、安装、拆除和维护，以及钢筋和锚筋的制作和安装。

（4）承包人应负责进行混凝土的室内试验、现场试验，以选定混凝土的原材料、最优配合比、施工工艺和浇筑程序。

（5）承包人应根据本合同技术条款和施工图纸所示的各种强度等级混凝土的质量要求，负责混凝土的拌和、运输、浇筑、温度控制和养护。

14.1.3 主要提交件

（1）混凝土浇筑施工措施计划：承包人应在混凝土工程开工前，编制混凝土浇筑的施工措施计划，提交监理人批准，其内容包括：

1）混凝土浇筑所需的砂石料场（仓）、拌和厂、混凝土运输和浇筑设备、温度控制设施，以及混凝土试验等的布置、设备配置计划及其施工安装措施；

2）各种混凝土配合比设计与室内混凝土试验计划；

3）混凝土生产、运输、浇筑等的施工工艺和方法；

4）现场工艺试验的措施计划；

5）混凝土温度控制的专项技术措施；

6）施工质量控制措施及其质量检查和检验方法等。

（2）混凝土质量检查报表

承包人应按监理人的指示提供混凝土拌和与浇筑质量的施工记录报表，包括混凝土原材料的品质检查报表、强度等级和配合比试验成果、各种混凝土浇筑分块程序、浇筑记录、质量检查、事故处理、混凝土养护和表面保护等作业记录等。

14.1.4 引用标准

（1）《低热微膨胀水泥》（GB2938—2008）；

（2）《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）；

（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）

（4）《粉煤灰混凝土应用技术规范》（GB/T50146—2014）；

（5）《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）；

（6）《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）；

（7）《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）；

（8）《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2000）；

（9）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；

14.2 混凝土生产

14.2.1 混凝土材料

（1）水泥。混凝土的水泥应遵守《通用硅酸盐水泥》（GB175—2007）的有关规定。

（2）骨料。混凝土的骨料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第5.2节规定。

（3）水。混凝土浇筑用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）的规定。

（4）掺合料。混凝土掺合料应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第5.3节规定。

（5）外加剂。混凝土外加剂应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第5.4节的有关规定。

14.2.2 混凝土配合比选定

混凝土配合比选定应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第6章的有关规定。

14.2.3 混凝土拌和

（1）混凝土拌和设备：

1）拌和厂应选用高效、可靠的固定式拌和设备，并采用自动或半自动控制的计量设备配料，拌和厂设备生产率必须满足本工程高峰浇筑强度的要求。

2）拌和厂选用的所有称量、指示、记录及控制设备都应有防尘措施，设备称量应满足规定的精度要求，承包人应及时校正称量设备的精度。

3）施工过程中，承包人若要改变混凝土生产程序或设备，必须将改变后的设备生产前力、技术说明书以及混凝土生产流程等提交监理人批准。

4）承包人应设置排水沉淀池，分离或同时采取其它有效措施，防止污染环境。并应防止污水或含有悬浮质的水流污染施工现场和排入河流。

（2）混凝土拌和。混凝土拌和应遵守《水工混凝土施工规范》 （DL/T5144—2001）第7.1节的有关规定。

14.2.4 混凝土的取样和检验

（1）混凝土原材料的取样和检验。混凝土原材料的取样和检验应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第11.2节的有关规定。

（2）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测：

1）混凝土拌和与混凝土拌和物的质量检测应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第11.3节的规定。

2）混凝土施工配合比必须满足本合同技术条款和施工图纸的要求，施工配料必须严格按监理人批准的混凝土配料单进行配料，严禁擅自更改。

3）混凝土坍落度及混凝土拌和物的水胶比按《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）的规定取样检测。

4）混凝土拌和温度、气温和原材料温度的检测方法应遵守《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）的规定。

5）各级混凝土试件的各项试验和检测均应遵守《水工混凝土试验规程》（SL352—2006）的规定。

14.3 模板（如有）
14.3.1 模板材料

模板材料应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T 5110—2013）第5章的有关规定。

14.3.2 模板的设计、制作和安装

（1）混凝土模板的设计，除应满足本合同施工图纸的规定外，还应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第6章的有关规定。

（2）各种混凝土模板制作的允许偏差不应超过《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第7章表7.0.1的有关规定。

（3）承包人应负责异型模板、特种模板的设计、制作和安装，应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第10章的有关规定。

（4）曲面模板的设计和制作，除应满足本合同施工图纸所示的混凝土建筑物表面的曲度要求外，其允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第7.0.1条的规定。

（5）模板之间的接缝必须平整严密，建筑物分层施工时应逐层校正下层偏差，模板下端不应有“错台”。

（6）模板及支架上严禁堆放超过其设计荷载的材料和设备。

（7）模板安装应按混凝土结构物的详图测量放样，重要结构多设控制点，以利检查校正。

（8）建筑结构混凝土与钢筋混凝土模板的安装允许偏差应遵守（3）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）第4.2.7条的规定，大体积混凝土模板的安装允许偏差应遵守《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第8.0.9条的规定。

14.3.3 模板的清洗和涂料

（1）钢模板在每次使用前应清洗干净；为防锈和拆模方便，钢模面板应涂刷防锈保护涂料，不得采用污染混凝土和影响混凝土质量的涂剂。

（2）木模板面应采用烤石蜡或其它监理人批准的保护性涂料进行保护。

14.3.4 模板的拆除和维修

（1）现浇混凝土的模板（如侧模、底模）以及钢筋混凝土与混凝土结构的承载模板拆除时的混凝土强度应遵守本合同施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第9.0.1条的规定。

（2）墩、台、柱部位的混凝土强度必须达到设计要求和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第9.0.1条时，方可拆除模板。

（3）特殊模板的拆除时限应由承包人报经监理人批准。

（4）预制混凝土构件模板拆除的混凝土强度应遵守施工图纸和《水电水利工程模板施工规范》（DL/T5110—2013）第9.0.3条的规定。

（5）经计算和试验复核后，混凝土结构实际强度已能承受自重及其它荷载时，经监理人批准后，方可提前拆模。未经监理人批准．模板及其支架和支撑均不得任意拆除。

（6）模板的安装及拆除作业必须使用专项设备，并应严格按规定的施工程序进行，以避免施工期发生事故，防止混凝土及其模板的损坏。

14.3.5 模板质量检查

（1）现场安装质量检查：

1）模板及其附件的制作质量应满足本合同技术条款和施工图纸的要求；

2）模板安装应有足够的密封性能，以防止混凝土浇筑过程中的水泥浆流失；

3）重复使用的模板应保持原设计要求的强度、刚度、密实性和模板表面的光滑度，检查发现模板有损坏时，承包人应按监理人指示进行更换或修补；

4）模板安装完成后，承包人应会同监理人共同对模板的安装质量进行检查，检查记录应提交监理人；

5）在混凝土浇筑过程中，承包人应随时检查模板的定线和定位，发现偏差和位移，应采取有效措施予以纠正，检查记录应提交监理人。

（2）模板拆除后的检查

拆模时间应经过验算。拆模后，承包人应会同监理人共同检查混凝土结构物及其浇筑面质量是否达到施工图纸要求的混凝土强度和平整度，验算成果和检查记录应提交监理人。

14.4 钢筋（如有）
14.4.1 材料

（1）混凝土结构用的钢筋和锚筋的规格和质量应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）的规定。

（2）每批钢筋使用前，应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第4.2.2条的规定，分批进行钢筋的机械性能检测。检测合格者才准使用，检测记录应提交监理人。

（3）对钢号不明的钢筋，承包人应按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第4.2.3条的规定进行钢材化学成分和主要机械性能的检验，经检验合格，并经监理人批准后，方可使用。

14.4.2 钢筋的加工和安装

（1）钢筋表面应洁净无损伤，使用前应将钢筋表面的油漆污染和铁锈等清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。

（2）钢筋的弯折、端头和接头的加工应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第5.2节、第5.3规定。

（3）钢筋的焊接应按满足本合同技术条款和施工图纸的要求，并遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6章的规定。

（4）钢筋的气压焊作业应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6.2.8条的规定。

（5）钢筋的安装和绑扎应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第7章的规定。

14.4.3 钢筋的质量检查和检验

（1）钢筋的机械性能检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》 （DL/T5169—2013）第4.2.2条的规定。

（2）钢筋的接头质量检验应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》 （DL/T5169—2013）第6.2节的规定，其中气压焊应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6.2.8条的规定；机械连接应遵守按《水工混凝土钢筋施工规范》（DL/T5169—2013）第6.2.9条规定。

（3）钢筋架设完成后，应按本合同技术条款和施工图纸的要求进行检查和检验，并做好记录，若安装好的钢筋和锚筋生锈，应进行现场除锈，对于锈蚀严重的钢筋应予更换。

（4）在混凝土浇筑施工前，应检查现场钢筋的架立位置，如发现钢筋位置变动应及时校正，严禁在混凝土浇筑中擅自移动或割除钢筋。

（5）钢筋的安装和清理完成后，承包人应会同监理人在混凝土浇筑前进行检查和验收，并做好记录，经监理人批准后，才能浇筑混凝土。

14.5 混凝土（含钢筋混凝土）

混凝土的材料、配合比设计及拌和应按本章第14.2款的规定执行。

14.5.1 混凝土运输

混凝土运输应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.2节的规定。

14.5.2 混凝土浇筑

（1）浇筑前准备应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3.1～7.3.4条的规定。

（2） 在岩基或软基建基面的浇筑混凝土浇筑应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3节的规定。

（3）混凝土分层浇筑作业应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3.6～7.3.8条的有关规定。

（4）混凝土浇筑的振捣应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3.9条的规定。

（5）混凝土浇筑应保持连续性，浇筑混凝土允许间歇时间应通过试验确定，并应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3.11条的有关规定。

（6）应在混凝土浇筑工艺设计中，根据搅拌、运输和浇筑的设备能力、振捣性能及气温等因素，详细确定混凝土浇筑层厚度。其浇筑层允许最大厚度应参照《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）表7.3.7的有关数据选定。

（7）混凝土浇筑施工缝的处理应按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.3.14条的规定执行。

14.5.3 混凝土养护

混凝土养护应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第7.5节的有关规定。

14.5.4 混凝土温度控制

混凝土低温季节施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第9章的有关规定。

14.5.5 混凝土防渗面板和趾板施工

本工程不适用。

14.5.6 二期混凝土施工
本工程不适用。

14.5.7 抗冲、抗磨蚀部位的混凝土施工

本工程不适用。

14.5.8 止水、伸缩缝和排水

止水、伸缩缝和排水施工应遵守《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）第10.2节的有关规定。

14.5.9 埋设管路和埋设件

本工程不适用。

14.5.10 质量检查和验收

（1）混凝土原材料的质量检验和验收

承包人应会同监理人，按本章第14.2.1项的规定，对本工程混凝土原材料进行现场抽样检验和入库验收，检验成果应提交监理人。

（2）混凝土拌和物的质量检验

承包人应会同监理人，按本章第14.2.3项的规定进行混凝土拌和物的现场抽样检验，检验成果应提交监理人。

（3）建筑物的混凝土浇筑和成型质量的检查和验收：

1）建基面混凝土浇筑前，应由承包人会同监理人对建基面的测量放样成果和建基面的基础清理质量进行检查与验收；

2）混凝土浇筑过程中，承包人应会同监理人对混凝土建筑物的测量放样成果进行检查和验收。其测量放样成果应提交监理人；

3）监理人应会同承包人按《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）的有关规定，对现场浇筑的混凝土的强度、浇筑温度进行检验和检测，其检验和检测成果应提交监理人；

4）混凝土浇筑过程中，承包人会同监理人对各浇筑面的施工浇筑质量和养护质量，以及各种埋设件的埋设质量进行质量检查和验收，检查和验收记录应提交监理人；

5）混凝土工程建筑物浇筑完成后，承包人应会同监理人对混凝土工程建筑物永久结构面的成型质量进行检查和验收。检查和验收记录应提交监理人。

（4）完工验收

混凝土工程建筑物全部完工后，承包人应向发包人申请完工验收，并提交以下完工资料：

1）混凝土工程建筑物竣工图（包括布置图和主要结构图）；

2）混凝土工程建筑物的隐蔽工程及工程隐蔽部位的质量检查验收报告；

3）混凝土工程建筑物的永久观测设施的竣工资料及建筑物观测成果；

4）混凝土建筑物的缺陷修补和质量事故处理报告；

5）混凝土工程建筑物成型复测成果；

6）监理人要求提交的其它完工资料。

14.6 预制混凝土

14.6.1 材料

（1）预制混凝土所需原材料的采购、储存、运输、拌和以及配合比试验等均应符合本章第14.2款、第14.5款的有关规定。

（2）预制混凝土构件的模板应优先采用钢模，模板的材料及其制作、安装、拆除等工艺应符合本章第14.3款的有关规定。各种模板必须有足够的承载力、刚度和稳定性，并应构造简单、支撑拆除方便，模板接缝不应漏浆，与混凝土接触面应平整光洁。

（3）钢筋的采购、运输、保管、质量检验和验收应符合本技术条款第14.4款的有关规定。

14.6.2 预制构件

（1）制作预制混凝土构件的场地应平整坚实，设置必要的排水设施，保证制作构件时不因混凝土浇筑振捣而引起场地的沉陷变形。

（2）预制构件的钢筋安装应遵守《水工混凝土钢筋施工规范》 （DL/T5169—2013）的有关规定。

（3）预制构件使用的钢板、钢筋、吊耳等各种预埋件，其埋设的允许偏差和外观质量应符合有关规定的要求。

（4）预制混凝上构件的制作允许偏差应参照《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）表9.2.5的有关数据确定。

（5）预制混凝土模板的安装和拆除符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）表4.3.1的有关规定，混凝土预制件必须达到规定强度后，方可拆除模板。

14.6.3 养护、修整和标记

（1）养护：用水养护混凝土应不少 14 天，蒸汽养护应按监理人的指示或现行规范中的有关规定进行。

（2）表面修整：预制混凝土表面修整应符合《水工混凝土施工规范》（DL/T5144—2001）有关规定。

（3）合格标记：经监理人检查合格的预制混凝土构件应标有合格标志，并标有合格的号、制作日期和安装标记，未标有合格标志或有缺陷的构件不得使用。

14.6.4 运输、堆放、吊运和安装

运输、堆放、吊运和安装应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）第9.4节有关规定。

14.6.5 质量检查和验收

承包人应会同监理人对预制混凝土构件的制作和安装进行以下项目的检查和验收：

（1）预制混凝土原材料的质量检验应按本章第14.2款有关规定执行。

（2）预制混凝土构件应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）第9章的规定进行预制构件性能检验、外观质量检查和构件施工安装质量的检查。

14.7 预应力混凝土

本工程不适用。

14.8 水下混凝土

本工程不适用。

14.9 碾压混凝土

本工程不适用。

14.10 泵送混凝土

本工程不适用。

14.11 计量和支付

14.11.1 模扳

（1）除合同另有约定外，现浇混凝土的模板全部费用，已包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。

（2）混凝土预制构件模板所需全部费用，已包含在《工程量清单》相应预制混凝土构件项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。
14.11.2 钢筋及锚筋

按施工图纸所示钢筋强度等级、直径和长度计算的有效重量以吨为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价支付。施工架立筋、搭接、套筒连接、加工及安装过程中操作损耗等所需费用，均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每吨工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.3 普通混凝土

（1）普通混凝土按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）混凝土有效工程量不扣除设计单体体积小于0.1m3的圆角或斜角，单体占用的空间体积小于0.1m3的钢筋和金属件，单体横截面积小于0.1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等所占的体积，按设计要求对上述孔洞回填的混凝土也不予计量。

（3）不可预见地质原因超挖引起的超填工程量所发生的费用，由发包人按《工程量清单》相应项目或变更项目的每立方米工程单价支付。除此之外，同一承包人由于其他原因超挖引起的超填工程量和由此增加的其他工作所需的费用，均应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（4）混凝土在冲（凿）毛、拌和、运输和浇筑过程中的操作损耗，以及为临时性施工措施增加的附加混凝土量所需的费用，应包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（5）施工过程中，承包人按本合同技术条款规定进行的各项混凝土试验所需的费用（不包括以总价形式支付的混凝土配合比试验费），均包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）止水、止浆、伸缩缝、泄水管等按施工图纸所示各种材料数量以米（或平方米）为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（7）混凝土温度控制措施费包含在《工程量清单》相应混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

14.11.4 预制混凝土

（1）预制砼警示墩的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效体积以立方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）砼路面砖的预制和安装，按施工图纸所示尺寸计算的有效面积以平方米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（3）预制混凝土的钢筋费用和模板费用，均包含在《工程量清单》相应预制混凝土预制项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（4）除合同另有约定外承包人完成预制混凝土构件的吊装、运输、就位、固定、填缝灌浆、复检、焊接等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应预制混凝土安装项目有效工程量的每立方米（或平方米）工程单价中，发包人不另行支付。

第16节 砌体工程
16.1 一般规定
16.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的各类砌体工程建筑物，其工程项目包括挡墙、护坡和排水沟等建筑物的石砌体（包括浆砌石、干砌石砌体）工程，以及混凝土小砌块砌体和砖砌体工程。

16.1.2 承包人责任

（1）承包人应按本合同施工图纸、技术条款的规定和监理人的指示，负责砌体工程基础的场地清理、材料的加工制备、砌体工程的施工及质量检查和验收等工作。

（2）除合同另有约定外，承包人应负责提供本工程砌体工程的各种石材、砌块、胶结材料，以及砌体工程施工所需的人工、施工设备和辅助设施。

（3）承包人应负责砌体胶结材料及其配合比的试验和选择，以及砌筑工艺的选择。

16.1.3 主要提交件

（1）施工措施计划

承包人应在砌体工程开工前，将砌体工程施工措施计划提交监理人批准，其内容包括：

1）施工布置图及其说明；

2）砌体工程施工工艺和方法；

3）主要施工设备的配置；

4）质量控制和安全保证措施；

5）施工进度计划等。

（2）砌体材料试验报告

承包人应在砌体工程施工前，将各项材料试验成果、提交监理人，其内容包括：

1）砌体材料的强度等级试验；

2）胶结材料的强度及其配合比选择试验。

（3）质量检查记录和报表

砌体工程施工过程中，承包人应按监理人指示，提交以下施工质量检查记录和报表：

1）砌体材料和砌筑胶结材料的取样试验报告；

2）砌体工程基础的质量检查记录和报表；

3）砌体工程的砌筑质量检查记录和报表；

4）质量事故处理记录。

16.1.4 引用标准

（1）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）；

（2）《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》（SL 251—2000）；

（3）《浆砌石坝施工技术规定》（SD120—1984）；

（4）《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52—2006）；

（5）《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）；

（6）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2011）；

（7）《混凝土多孔砖砌体结构技术规程》（DB13(J)/T46—2004）；

（8）《砌筑砂浆配合比设计规程》（JGJ/T98—2010）。

16.2 石砌体工程

16.2.1 材料

（1）石料：

一般石料应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）第7.1.1条和第7.1.2条的规定；

（2）胶凝材料：

1）砌体采用的水泥品种和强度等级应遵守本合同技术条款第14.2.1项的规定；

2）用于砌筑石砌体工程的砂浆和小骨料混凝土，其配合比应通过试验确定，配合比成果应提交监理人；拌制砂浆和小骨料混凝土的用水应遵守《混凝土用水标准》（JGJ63—2006）的有关规定。

（3）胶凝材料应采用机械拌制，局部少量的人工拌和料至少干拌三遍，再湿拌至色泽匀后，方可使用；人工拌和时间应通过试拌确定。拌制过程中应保持粗、细骨料含水率的稳定性，根据骨料含水量的变化情况，随时调整用水量，以保证水灰比的准确性。

（4）胶凝材料应随拌随用，胶凝材料的允许间歇时间应通过试验确定，在运输或贮存中发生离析、析水的胶凝材料，砌筑前应重新拌和，已初凝的胶凝材料不得使用。

16.2.2 浆砌石坝砌筑

本工程不适用。

16.2.3 干砌石护坡砌筑

（1）砌筑护坡的干砌石砌体，应在砂砾石垫层上，以层与层错缝锁结方式铺砌，砂砾垫层料的粒径不应大于  50  mm ，含泥量应小于 5 %。垫层与干砌石应随铺随砌。

（2）护坡表面砌缝的宽度不应大于  25  mm ，砌石边缘应顺直、整齐牢固。

（3）砌体外露面的坡顶和侧边，应选用较整齐的石块砌筑平整。

16.2.4 干砌石挡土墙砌筑

（1）挡土墙基础底部应砌成1：5的底坡，形成与受力方向相反的倾斜坡，挡墙的基础或底层应先用较大的精选石块铺垫。

（2）石料应分层错缝砌筑，砌层应大致水平，但不得用小石块塞垫找平。

（3）石块应铺砌稳定，相互锁结。

（4）当砌体高度超过6m 时，应沿砌体高度方向每隔3～4m 设置厚度不小于500mm 的水平肋带，并用不低于M10 的水泥砂浆砌筑固牢。

16.2.5 砌体工程的质量检查

（1）砌体工程砌筑前，承包人应会同监理人对砌筑体基础开挖面的测量放样成果和基础清理质量进行检查，检查记录应提交监理人。

（2）用于石砌体工程的水泥、水、砂、胶凝材料和砌石等材料，应按监理人指示和本章第16.2.1条规定的质量要求进行检查，检查记录应提交监理人。

（3）浆砌石砌体的容重和空隙率检查，应遵守SD120—1984第4.2.21条第3款的规定。

（4）有抗渗要求的部位应按监理人指示和施工图纸的要求确定的部位进行钻孔分段压水试验检查，检查结果应提交监理人。

（5）浆砌石砌体的质量检查应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）第7章的规定。

16.2.6 石砌体工程的完工验收

石砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料。

（1）石砌体工程各项石材的现场试验和检测记录；

（2）浆砌石砌体胶结材料配合比检查和试验检验记录；

（3）石砌体工程建筑物开挖基面及基础垫层混凝土的质量检查和试验检验记录；

（4）石砌体工程建筑物的结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

（5）浆砌石坝容重（空隙率）和密实度（单位吸水率）的试验检验记录；

（6）浆砌石坝结构允许偏差和附属结构物的质量检测和验收记录；

（7）监理人要求提交的其它完工验收资料。

16.3 砖和小砌块砌体工程

砖和小砌块砌体工程砖实体墙、砖空斗墙及带钢筋混凝土构造柱的配筋砖砌体，以及普通小砌块砌体和带钢筋混凝土芯柱或构造柱的配筋小砌块砌体。

16.3.1 材料

（1）砖：砖砌体工程采用的普通烧结砖分为黏土砖、页岩砖、煤矸石砖和粉煤灰砖。其外形尺寸应按《烧结多孔砖》（GB 13544—2011）的规定执行。

（2）混凝土小型空心砌块（简称小砌块）：普通混凝土小型空心砌块以碎石或卵石为粗骨料制作；轻骨料混凝土空心砌块以浮石、火山渣、煤渣、自然煤研石、陶粒等粗骨料制作。

（3）砌筑砂浆：砌筑砂浆应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）第4章的有关规定。

16.3.2 砖砌体施工

砖砌体施工应遵守《砌体结构工程施工质量验收规范》 （GB 50203—2011）第4.2～4.6节和第5章的有关规定。

16.3.3 小砌块砌体施工

（1）《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2011）第7.3节和第7.4节的有关规定。

（2）钢筋混凝土芯柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2011）第7.5节的有关规定。

（3）钢筋混凝土构造柱施工应遵守《混凝土小型空心砌块建筑技术规程》（JGJ/T14—2011）第7.6节的有关规定。

16.3.4 砖和小砌块砌体工程的质量检查和验收

（1）砖砌体的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）第5章的规定进行。

（2）混凝土小型空心砌块的质量检查应按《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203—2011）第6章的有关规定进行。

16.3.5 完工验收

砖和小砌块砌体工程全部完工后，承包人应向监理人申请完工验收，并提交以下完工验收资料：

（1）砖和小砌块砌体工程各项材料的质量证明书、试验报告和现场检测报告。

（2）各项砌筑砂浆和混凝土配合比试验及其试块的检查检验记录。

（3）砌体基础面的检查验收记录。

（4）各项砌体建筑物及其细部结构尺寸和允许偏差以及外观的检查验收记录。

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

16.4 计量和支付

（1）浆砌石、干砌石、混凝土灌砌块石、石渣垫层、砂浆砌砼劈裂块、倒滤层和砖砌体按施工图纸所示尺寸施工，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）砌筑工程的砂浆、拉结筋等费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（3）砼劈裂块中间空心部位细石砼填缝及砌块内侧细石砼捣实均包含在砼劈裂块护面每立方米单价中，不另行计量支付。

（4）承包人按合同要求完成砌体建筑物的基础清理和施工排水等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌筑项目有效工程量的每立方米（或平方米）工程单价中，发包人不另行支付。

（5）砌体拆除按实际拆除尺寸计算的有效砌体体积以立方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。承包人按合同要求完成砌体砌体拆除及拆除料外运等工作所需的费用，包含在《工程量清单》相应砌体拆除项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。

（6）砌体内的泄水管等按施工图纸所示各种材料数量以米为单位计量，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

第17节 疏浚和吹填工程
17.1 一般规定

17.1.1 应用范围

本章规定适用于本合同施工图纸所示的疏浚和吹填工程，主要包括治理江河、水库、港湾、湖泊、沟渠、基槽等采用挖泥船或水力冲挖机组施工的疏浚和吹填工程。

17.1.2 承包人的责任

（1）承包人应负责本合同疏浚和吹填工程的施工规划、设备配置和维修、疏浚和吹填施工、以及质量检查和验收的全部工作。并应负责提供为完成疏浚和吹填工程所需的人工、材料、设备和辅助设施。

（2）承包人应按本合同技术条款、施工图纸和监理人的指示，对河道开挖断面进行实地放样校测。校测中发现与施工图纸不符时，应会同监理人共同进行复测，复测成果作为疏浚和吹填工程计量的原始依据。

（3）工程施工涉及航道许可的，承包人自行办理相应手续并承担相应的费用。

17.1.3 主要提交件

（1）施工措施计划

疏浚和吹填工程开工前 14 天，承包人应按本合同技术条款、施工图纸和监理人指示，编制一份包括下列内容的施工措施计划，提交监理人批准。

1）疏浚和吹填工程的施工平面布置图；

2）疏浚设备的配置；

3）施工设备调遣计划；

4）疏浚和吹填工程施工方法及程序；

5）排泥区或排泥场布置设计；    

6）疏浚和吹填工程的质量控制措施；   

7）环境保护和安全保证措施；    

8）施工进度计划。   

（2）疏浚放样资料    

在疏浚工程开工前，承包人应将实地放样的疏浚断面资料提交监理人。

17.1.4 引用标准

（1）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007）；

（2）《水利水电工程钻探规程》（SL 291—2003）；

（3）《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）；

（4）《土工试验规程》（SL 237—1999）；

（5）《水利水电工程施工测量规范》（SL52—1993）；

（6）《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）；

（7）《疏浚与吹填工程质量检验标准》（JTS 257—2008）。

17.2 疏浚和吹填工程施工

17.2.1 疏浚和吹填工程施工条件的调查

承包人应在提交疏浚和吹填工程的施工措施计划前，对疏浚和吹填工程区的施工条件进行详细调查，并将调查资料提交监理人，调查内容包括：

（1）船泊组装、停靠、避风、度汛和维修等条件。

（2）航道、桥闸及其它建筑的标准，以及通航对疏浚和吹填施工的影响。

（3）施工作业区内有无过江电力及通信线路和水底电缆管道、桥涵、闸坝、水下障碍物、水生植物、污染物、爆炸物等，查明这些设施和物体的具体细节及其所属管理单位。

（4）陆上排泥场、水下卸泥区，以及取土和吹填区的设置条件，及其对当地经济影响。

（5）陆上排泥场泄水通道泄水对附近水域或设施可能产生的冲淤及污染影响。

17.2.2 疏浚和吹填工程施工措施

承包人应根据发包人提供的水文地质和工程设计资料，以及上述调查取得的施工条件资料，并按监理人批准的疏浚和吹填工程施工措施计划，进行疏浚和吹填工程区的场地布选定疏浚设备及其辅助设备和设施，以及疏浚和吹填设备的调遣计划、调遣线路和安全措施。

17.3 挖泥船疏浚

17.3.1 施工测量

开挖前，承包人应根据施工图纸进行实地放样，放样测站点的高程精度不得低于五等水准测量的精度要求。放样点的点位误差不应超过以下值：

（1）疏浚开挖边线：水下±1.0 m ，岸边 ±1.0 m 。

（2）挖槽中心线：水下±1.0m。

17.3.2 施工标志设立

开挖前应在河道设计中心线、开口线、开挖迄点、弯道顶点设立清晰的标志，包括标杆、浮标或灯标等。平直河段每隔50～100m 设一组横向标志，弯道处应适当加密．施工标志应符合下列各项规定：

（l）在沿海、湖泊及开阔水域施工时，各组标志应从不同形状的标牌相间设置。同组标志上应安装颜色相同的单面发光灯，相邻组标志的灯光，应以不同的颜色区别；

（2）水下卸泥区应设置浮标、灯标或岸标等标志，指示卸泥范围和卸泥顺序；

（3）在挖泥区通往卸泥区、避风锚地的航道上应设置临时性航标，航行条件差的水道狭窄处，应在转向区增设转向标志；在船泊避风水域内应设置泊位标，并在岸上埋设带缆桩或水上系缆浮筒，以利船泊紧急停泊。

17.3.3 观测水尺设立

施工作业区内必须沿疏浚河段设立便于观测的水尺。水尺零点宜与挖槽设计底高程一致，并应满足以下要求：

（l）水尺间距：当水面比降小于1/10000时，每 1 km设置一组；当水面比降大于1/10000 时，每0.5 km 设置一组； 

（2）水尺应设置在便于观测、水流平稳、波浪影响小和不易被船艇碰撞的地方；

（3）水尺应满足五等水准精度要求；

（4）施工区远离水尺所在地，应在水尺附近设置水位读数标志，定时悬挂水位信号，或采用其它通信方式通报水位。

17.3.4 排泥管架设

（1）排泥管线应平坦顺直，避免死弯。出泥管口伸出排泥场围堰坡脚外的距离不小于5m ，并应高出排泥面0.5m 以上。水下排泥区的管口应伸出排泥区标志线外30 m ，且应高出水面 0.5 m 。

（2）排泥管接头应紧固严密，整个管线和接头不得漏泥漏水。一旦发现泄漏，应及时修补或更换。

（3）排泥管支架必须牢固，水陆排泥管连接应采用柔性接头。

（4）排泥管的布置不得破坏既有公路、堤防等设施，必须穿越时，应报请监理人与有关管理部门协调解决。

（5）承包人应采取措施确保水上航运和陆上交通．当浮式排泥管碍航时，承包人应采用潜管。潜管的架设和拆除期间的碍航问题，应由监理人会同承包人与交通部门协商解决。

（6）潜管敷设前，必须对潜管进行加压试验，各处均无漏水、漏气时，方可敷设。

（7）潜管的敷设和拆除应按《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）第4.3.3条的规定实施。

17.3.5 挖泥船施工

（1）根据批准的施工措施计划选定船型，并按下列规定选择各类挖泥船的开挖方向：

l）绞吸式挖泥船：当流速小于0.5m/s 时，采用顺流开挖，当流速不小于0.5 m/s 时，采用逆流开挖；

2）链斗式挖泥船采用逆流开挖；

3）抓斗、铲扬式挖泥船采用顺流开挖。

（2）挖泥船开挖应按《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）第4.6.2—4.6.6条的规定执行。开挖时应根据泥层厚度、挖槽宽度和机械能力，确定是否分层、分条开挖。分条开挖时，条与条之间应有重叠区，以免形成欠挖土埂。采用绞吸式挖泥船挖较硬的粘性土时，其一次切削厚度应通过试验确定。

（3）在施工过程中，若发包人需要改变河道开挖断面时，应由监理人发出书面通知。

（4）由承包人选定的、为进入施工区或任何其它目的而进行的开挖，应限定在监理人批准的范围内。

（5）在疏浚期间，如疏浚河段存在发包人尚未拆除的老桥，则开挖施工应限制在该桥上、下游各25m 范围外，对正在施工的新桥，其疏浚活动应远离新桥施工围堰的20m 外进行。直至发包人完成该桥的拆除或新建后，承包人方可进行该桥遗留河段的疏浚。

（6）在已有建筑物（如桥、闸等）附近施工时，应采取措施，确保建筑物的安全。凡因施工原因造成的建筑物损坏，应由承包人承担全部责任。

（7）当发现水下障碍物时，承包人应设置浮标和灯标标示其位置，并立即报告监理人。承包人应尽快清除水下障碍物，其施工方法须经监理人批准。

（8）有环境保护要求的疏浚区，承包人应按监理人批准的环境保护措施执行。

（9）疏浚土必须排放到施工图纸所示的排泥区或监理人指定的地点。（10）为形成河道设计边坡，疏浚时一般宜采取下超上欠、超欠基本平衡的阶梯开挖法，超欠面积比应控制在1～1.5范围内，应避免出现边坡超挖或欠挖现象。若出现超欠挖时，应进行修整至监理人验收合格为止。对岸边附近有房屋、堤防等建筑物时，不允许有超挖现象；对有护砌要求的岸坡应采取有效措施严格按设计边坡进行开挖。

（11）承包人应在施工过程中严格控制回淤。河道疏浚工程完工验收之前，在河道设计开挖范围内的回淤由承包人负责清除。

17.4 水力冲挖机组施工

（1）开挖前，应按批准的施工措施计划要求，修筑围堤、断流、断航、分段截流，将河湖内积水排干，再布设水力冲挖机组。

（2）水力冲挖机组所需电源应按批准的施工措施计划进行架设。电源与施工区距离应小于400m ，线路电压应为380V （±10 %）。 

（3）电缆线路接头必须用防水胶带扎紧密，并全部架空，距地面高度不应低于0.5 m ，沿河湖边电缆线路距地面高度不得低于2.5m ，较宽河面的过河电缆宜采用密封防水大型号电缆线。

（4）开挖时根据开挖深度、挖槽宽度和机型，确定是否分层、分段开挖。一般开挖深度超过2m 时，应采取分层开挖措施，以防止塌坡。

（5）宜采用逆向拉行冲挖的施工方法，使冲挖水流的方向与排水管的方向相反，可使冲挖过程中杂物滞留，便于人工检拾，并有效地防止杂物进人管道造成堵塞。

（6）运距超过500m 的长距离输泥，可在沿途设立接力池或接力泵站，通过管道多次接力，输泥至指定地点。

17.5 排泥区及吹填施工

17.5.1 排泥场施工

（1）承包人应按本章第17.1.3项的要求提交详细的排泥场布置和排泥场占地计划，发包人应在排泥场工程开工前 14 天向承包人提交排泥场施工用地。

（2）承包人应负责设计、施工以及维护陆上排泥场的围堰、隔埂、排水渠及截水沟、泄水口及其防冲设施。

（3）承包人在施工中不允许造成水下弃泥区附近区域的河槽、航道、码头、水工建筑物等设施的淤积。排泥场布置必须满足挖泥机械的性能要求，其容积应与挖方量相适应。

（4）承包人应根据环境保护要求对排泥区排泥程序进行合理安排，将污染严重的土排在底层，污染较轻的土排在上层，再在其上覆盖无污染的土。

17.5.2 排泥场围堰及隔埂施工

（1）承包人的围堰设计应经监理人批准后方能进行填筑。应确保施工中的围堰稳定。

（2）围堰的取土和填筑应满足《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）第6.1.1～6.1.6条的规定，使用的土料应经监理人批准。筑堰前，应将堰基上的杂草、树根、腐殖土层等清除干净，将表土翻松，并予压实。围堰填筑须分层压实，筑堰过程中的堰顶填筑高差应小于15 cm 。

（3）在吹填区内取土填筑围堰时，其取土坑不得连续贯通，以防止泥浆串流冲刷堰基。

（4）对于长度较大的排泥场，每隔400～500m 加筑中间隔埂，隔埂应交叉布置，以防泥浆串流冲刷堰基。隔埂顶高程应与吹填高程一致。

（5）利用现有堤防作为围堰的一部分堰体时，围堰不得占用堤防顶宽，并不得因设置排泥场而损坏堤防，一旦堤防受损，承包人应立即修复至监理人同意为止。

17.5.3 排泥场泄水口施工

（1）泄水口必须满足排泥区退水需要，每个排泥区的泄水口不少于两个。

（2）泄水口应设置排水通道，当吹填区附近无排水通道时，泄水口应设置在利于开挖排水渠的部位。

（3）为减少吹填区的泥沙流失，泄水口排出水流的泥浆浓度应控制在挖泥船设计泥浆浓度的10 %以内；当吹填土有特殊要求时，应按监理人指示控制排出水流的泥浆浓度。

（4）应防止泄水口的泄流冲刷附近的山坡、田地和建筑物，必要时应加设防冲设施。

17.5.4 排水渠与截水沟

（1）在地下水位高的地区设置排泥场，承包人必须确保周边农田不产生次生盐碱化。

（2）承包人应在排泥场区周边，平行于围堰外边线 6 m 处开挖截水（渗）沟，其断面应满足截留围堰渗水的需要，并保持边坡稳定。

（3）排水渠的尺寸应满足排水要求，引导水流排入附近水域的排水渠应有一定坡降，其出口水流应不淤积航道、不影响相邻建筑物和不污染水源为原则。

（4）完工验收前，承包人应负责清除所有排水渠的淤泥，并按本技术条款第4 章的规定和监理人指示进行环境恢复。

17.5.5 吹填施工

（1）吹填施工应防止细颗粒土聚集成泥囊和水塘，吹泥区的泥面应高出水面2～3rn 以上，以利排水。在超软地基上分层吹填时，第一层吹填高度应高出水面 l m ，其后按lm 高度逐层加高。吹填细颗粒土时，应设置两个以上的排泥区，轮流吹填。

（2）吹填施工应根据造地和加固堤防等要求吹填。吹填土表面平整度应满足以下要求：细颗粒土为0.5～1.2m ，粗颗粒土为0.8～1.6m 。吹填平整度达不到要求时，应配备陆上土方机械加以平整。吹填区的平均高程误差应在＋0.15～＋0.20m 范围内。

17.6 质量检查和验收

17.6.1 河道疏浚断面的测量检查

河道疏浚过程中，承包人应会同监理人，按施工图纸指定的疏浚断面，定期测量河道的开挖深度和宽度，测量结果应达到以下标准：

（1）河道开挖断面宽度，每边计算超宽及最大允许超宽值应符合《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）表7.4.1—1 规定．挖槽深度，计算超深及最大允许超深值应符合《疏浚与吹填工程施工技术规范》（SL17—2014）表7.4.1—2 规定。

（2）河道的欠挖极限值小于设计水深的5 % ，且不大于0.3m ；横向浅埂长度小于挖槽设计底宽的5%，且不大于2m 纵向浅埂长度小于 2.5 m 。

17.6.2 河道疏浚和吹填工程的检查和验收

（1）疏浚及吹填工程的检查和验收应遵守《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）的规定。

（2）验收测量可在疏浚工程全部完工后一次进行，对于工期较长或自然回淤严重的河段应分期、分段验收。验收测量应按《水利水电工程施工测量规范》（SL52—1993）第11章的规定执行。已经进行了分期分段验收的河道，应在当时由监理人签认验收资料，经监理人确认后，承包人不再为已进行分期分段验收后的河道回淤承担责任。

（3）单项疏浚和吹填工程完工后，承包人应对挖槽进行全面的水深测量，对超过允许欠挖值的欠挖部位进行返工处理。

（4）自检合格后，承包人应及时向监理人申请进行单项工程验收。经监理人检查认为质量不合格时，应按监理人要求进行返工。

17.6.3 疏浚和吹填工程的完工验收

疏浚和吹填工程全部完工后，承包人应向发包人和监理人申请完工验收，并按以下的规定提交完工资料：

（1）疏浚工程竣工图；

（2）完工的测绘断面资料；

（3）疏浚施工记录；

（4）质量检查报告；

（5）监理人要求提交的其它完工资料。

17.7 计量和支付

（l）疏浚工程按施工图纸所示轮廓尺寸施工，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（2）疏浚工程施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及使用辅助船只等所需的费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。疏浚工程的辅助措施（如浚前扫床和障碍物的清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目）发包人不另行支付。

（3）疏浚方量按图施工（超挖部分不得计算，欠挖部分按实际扣除），若实际测量工程量超过图纸设计方量，按设计用量计量，若实际测量工程量小于图纸设计方量，以实际测量工程量计量。
（4）排泥场围堰加固加高按总价项目进行计量和支付，发包人不再另行支付。

（5） 隔埂、泄水口、排水渠和截水沟等按总价项目进行计量和支付，发包人不再另行支付。

（6）排泥管安拆移动按总价项目进行计量和支付，发包人不再另行支付。

（7）吹填工程按图施工，费用包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价中，发包人不另行支付。

（8）吹填工程施工过程中吹填土体的沉陷量、原地基因上部吹填荷载而产生的沉降量和泥沙流失量、对吹填区平整度要求较高的工程配备的陆上土方机械等所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行支付。吹填工程的辅助措施（如浚前扫床和障碍物的清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目）发包人不另行支付。

（9）利用疏浚排泥进行吹填的工程，疏浚和吹填的计量和支付分界根据合同相关条款的具体约定执行。

第四卷
第八章 投标文件格式

                （项目名称）         标段名称
投 标 文 件
投标人：                       （盖单位章）

         年    月    日

目  录
　　一、投标函及投标函附录
　　二、法定代表人身份证明
　　三、授权委托书
　　四、已标价工程量清单（（含投标辅助资料）
五、其它材料
六、资格审查资料

　
一、投标函及投标函附录
（一）投标函
                     （招标人名称）: 
1．我方已仔细研究了                     （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             元（￥          ）的投标总报价，工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到               。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元（￥           ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 本工程项目经理：                  。

7.                      （其他补充说明）。
投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
        年    月    日

(二)投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	1.1.2.4
	姓名：     
	

	2
	工期
	1.1.4.3
	天数： 90 日历天
	

	3
	缺陷责任期(质量保修期)
	1.1.4.5
	2年
	

	4
	分包
	4.3
	本项目不分包
	

	5
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	本项目合同期内不调整
	

	6
	逾期交工违约金
	11.5
	2000元/天
	

	7
	逾期交工违约金限额
	11.5
	签约合同价的10%
	


二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年    月＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：          _  身份证号码：             

职务：　　　　　　　　　系　　　　　　　　　　　(投标人名称)的法定代表人。
　　特此证明。
投标人：                      （盖单位章）

        年    月     日

三、授权委托书
本人    （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）           (标段名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投标人：                          （盖单位章）
法定代表人：                     （签字）
身份证号码：                                
委托代理人：                      （签字）
身份证号码：                                
      年    月    日

四、已标价工程量清单

工程量清单计价格式说明：
一、投标人应采用统一格式填写工程量清单报价表等。投标金额（价格）均应以人民币表示。

二、工程量清单报价表应由下列内容组成：

表1  封面。

表2  投标总价。

表3  工程量清单计价汇总表。

表4  建筑工程分类分项工程量清单计价表。

表5  措施项目清单计价表。

表6  其他项目清单计价表。

表7  零星工作项目计价表。

表8  工程量清单单价组合表。

表9   电、风、水、砂石基础单价汇总表

表10  混凝土（砂浆）配合比材料费表

表11  主要材料预算价格汇总表。

表12  施工机械台班费汇总表。

表13  单价计算表（含建筑工程、措施项目）。

三、工程量清单报价表的填写应符合下列规定：

1  工程量清单报价表的内容应由投标人填写。

2  投标人不得随意增加、删除或涂改招标人提供的工程量清单中的任何内容。

3  工程量清单报价表中所有要求盖章、签字的地方，必须由规定的单位和人员盖章、签字(其中法定代表人也可由其授权委托的代理人签字、盖章)。

4  投标总价应按工程项目总价表合计金额填写。

5  工程项目总价表填写。表中一级项目名称按招标人提供的招标项目工程量清单中的相应名称填写，并按分类分项工程量清单计价表中相应项目合计金额填写。

6  分类分项工程量清单计价表填写。

1) 表中的序号、项目编码、项目名称、计量单位、工程数量、主要技术条款编码，按招标人提供的分类分项工程量清单中的相应内容填写。

2) 表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写；未填写的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

7  措施项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称，按招标人提供的措施项目清单中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额，按项计价。

8  其他项目清单计价表填写。表中的序号、项目名称、金额，按招标人提供的其他项目清单中的相应内容填写。
9 零星工作项目计价表填写。表中的序号、人工、材料、机械的名称、型号规格以及计量单位，按招标人提供的零星工作项目清单中的相应内容填写，并填写相应项目单价。

10 辅助表格填写。

1) 工程单价汇总表，按工程单价计算表中的相应内容、价格(费率)填写。

2）电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析表计算成果的相应内容、价格填写。自行开采砂石料单价应附相应的分析计算表。

3）混凝土（砂浆）配合比材料费表，按表中混凝土和水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量、单价和补差填写。

4) 主要材料预算价格汇总表，按表中的序号、材料名称、型号规格、计量单位和预算价填写，填写的预算价必须与工程单价计算表中采用的相应材料预算价格一致。

5) 施工机械台班费汇总表，按表中的序号、机械名称、型号规格、一类费用和二类费用填写，填写的台时(班)费合计金额必须与工程单价计算表中相应的施工机械台时(班)费单价一致。

6) 单价计算表，按表中的施工方法、序号、名称、型号规格、计量单位、数量、单价、合价填写，填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与基础材料单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时(班)费汇总表中的单价和补差相一致。凡投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人可不编报工程单价计算表。
表1  封面

                   工程

工程量清单报价表

投  标  人：         （全称）        (单位盖章)

法定代表人

（或委托代理人）：                        (签字盖章)

水利造价工程师

（或水利造价员）：                            (签字)

编制时间：                               
表2  投标总价
投 标 总 价

工程名称：                                       

合同编号：                                       

投标总价(小写)：                               

(大写)：                               
投   标    人：          （全称）                  (单位盖章)

法 定 代 表 人

（或委托代理人）：                                    (签字盖章)

编 制 时 间：                        
表3  工程量清单计价汇总表
工程量清单计价汇总表

工程名称：（投标项目名称）                                          第1页  共1页

	序号
	工程项目名称
	金额(元)

	1
	建筑工程
	

	2
	机电设备及安装工程
	

	3
	金属结构设备及安装工程
	

	4
	措施项目
	

	5
	其它项目
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	     
	合计
	


法定代表人

(或委托代理人):          （签字）

表4  建筑工程分类分项工程量清单计价表

建筑工程分类分项工程量清单计价表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页                               

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：按第5章工程量清单的内容填报。

法定代表人

(或委托代理人):          （签字）

表5  措施项目清单计价表

措施项目清单计价表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页                               

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目主要特征
	计量

单位
	工程

数量
	单价

(元)
	合价

(元)
	主要技术

条款编码
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：按第5章工程量清单的内容填报。

法定代表人

(或委托代理人):         （签字）
表6  其他项目清单计价表

其他项目清单计价表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：按第5章工程量清单的内容填报。

法定代表人

(或委托代理人):         （签字）

表7  零星工作清单计价表

零星工作项目计价表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	序号
	名称
	型号规格
	计量单位
	单价(元)
	备注

	1
	人工
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、以零星工作项目方式进行的任何一项工作应有监理人的书面指示，没有监理人的书面指示，不得按零星工作项目结算。

2、投标人应按发包人列出的项目，填报用于零星工作项目的人工、材料和施工机械使用费的单价表，投标人可根据其施工需要增列必要的项目。

3、零星工作项目和单价在签订合同前经发包人确认后列入合同文件，作为零星工作项目结算的依据。

4、零星工作项目表中的单价适用于由监理人指示按零星工作项目方式进行的任何工作。

5、零星工作项目在合同实施期间单价一律不调整单价。

法定代表人

(或委托代理人):         （签字）

表8  工程量清单单价组合表

工程量清单单价组合表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	序号
	清单编号
	项目名称
	计量

单位
	单价

(元)
	单价组合

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表9  电、风、水、砂石基础单价汇总表

电、风、水、砂石基础单价汇总表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	序号
	名称
	计量

单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表10  混凝土（砂浆）配合比材料费表

混凝土（砂浆）配合比材料费表

工程名称:（投标项目名称）                                                                                           第  页  共  页

	序号
	砼（砂浆）强度等级
	水泥强度等级
	级配
	水灰比
	每m3砼材料预算量
	单价

（元/ m3）
	补差

（元/ m3）
	备注

	
	
	
	
	
	水泥（kg）
	砂（m3）
	石（m3）
	水（m3）
	… …
	
	
	

	
	
	
	
	
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	(价差)
	(价差)
	(价差)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表11  主要材料预算价格汇总表

主要材料预算价格汇总表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	序号
	材料名称
	型号规格
	计量单位
	预算价(元)
	材料补差
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


表12  施工机械台班费汇总表

施工机械台班费汇总表

工程名称:（投标项目名称）                                                                                        第  页  共  页

	序号
	机械

名称
	型号

规格
	一类

费用
	二类费用
	合计
	补差

	
	
	
	
	人工(工日)
	汽油(kg)
	柴油(kg)
	电

(度)
	风

（m3）
	水

(t)
	煤

(kg)
	木柴

(kg)
	小计
	
	

	
	
	
	
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	(单价)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表13  单价计算表

单价计算表

工程名称:（投标项目名称）                                           第  页  共  页

	单价序号
	

	项目名称
	

	定额编号
	

	施工措施
	

	定额单位
	

	编号
	工料名称
	单位
	单价(元)
	工料定额
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	直接工程费小计
	
	
	
	

	
	措施费
	
	
	
	

	
	间接费
	
	
	
	

	
	利润
	
	
	
	

	
	人工补差
	
	
	
	

	
	材料补差
	
	
	
	

	
	税金
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	

	
	单价
	
	
	
	


五、其它材料

附件  资格后审资料（要求在投标文件中提供加盖单位公章的复印件，投标时无需提供原件）
(一)资格后审须知

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质、主要施工人员资历作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。
(二)资格后审资料表格式

1、基本情况表（附表1）

2、强制性资格条件—企业资质要求表（附表2）

3、强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表（附表3）
                     工程
资格后审申请表

申请人：        （全称）              

      年      月      日
                工程
申   请   表

	申请人名称：

	我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人；           法定代表人：

（单位盖章）       或其授权的代理人：（签字或盖章）

                   日期：    年     月      日


注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。
附表1  基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：2、证书号：3、发证机关4、业务范围

	营业执照
	1、编号：2、发照机关：3、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	企业负责人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	技术负责人
	1、姓名：2、职务：3、职称：4、联系电话

	联系方式
	1、地址：2、邮编：3、联系人：4、电话：5、传真：6、E-mail

	开户银行
	1、名称：2、帐号

	投标人资历简介
	


说明：1、投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。

2、本表后应附上加盖公章的营业执照副本、资质证书副本和其他资质类证书的清晰复印件。
附表2  强制性资格条件—企业资质要求表

	序号
	施工企业资质
	投标人达到的程度（投标人填写）
	要求提供的证明文件

	1
	具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质
	
	企业营业执照（复印件加盖单位公章）及有效期内的资质证书（复印件加盖单位公章）

	2
	具有安全生产许可证，且在有效期内
	
	安全生产许可证（复印件加盖单位公章）


注：1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证书、证件材料（复印件加盖单位公章），且必须齐全，否则审查不予通过（注：公证书不予认可）。评审时以上述要求提供的复印件加盖单位公章为准，复印件加盖公章后编制在投标文件内。

    2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。

附表3  强制性资格条件—主要施工管理人员资历要求表
	资 历 要 求


	投标人达到的程度（投标人填写）
	要求提供的

证书、证件

	项目经理
	具有水利水电工程二级及以上注册建造师资质，注册单位与投标人名称一致。
	
	项目经理注册证书（复印件加盖单位公章）、B类证书（复印件加盖单位公章）且在有效期内


注：1、本表投标人必须认真填写，且投标时提供上述证书、证件材料（复印件加盖单位公章），且必须齐全，否则审查不予通过（注：公证书不予认可）。评审时以上述要求提供的复印件加盖单位公章为准，复印件加盖公章后放入编制在投标文件内。

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部门予以通报。
1

